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OBJETO PARA CONTRATAR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE
OBRA CUYO OBJETO ES “LA REALIZACION DE ALGUNAS ADECUACIONES PARA EL
EDIFICIO H- UNIDAD DE INIMPUTABLES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA®™.

JUSTIFICACION SUCINTA DE LA NECESIDAD

Que el objeto de la Empresa Social del Estado Cenfro de Rehabilitacién Integral de Boyaca es la
prestacidn de servicios de salud, entendidos como un servicio publico y como parte integrante del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, y en desarrollo de éste objeto
adelanta actividades, procedimientos e intervenciones de deteccion, diagndstico, tratamiento y
rehabilitacién de los problemas y trastornos de la Salud Mental, de acuerdo con la normatividad propia
de la Atencion Mental, bajo el entendido que dentro de los servicios habilitados por la Secretaria de
Salud de Boyaca, se encuentra la hospitalizacion e internacién de usuarios que por el nivel de
complejidad para el manejo de las patologias que presentan, requieren de la prestacion de un servicio
de calidad, encontrandose dentro de sus componentes, el suministro-por parte de la entidad- de una
alimentacion balanceada, que cumpla con los esténdares nutricionales requeridos por estos usuarios.

Que la Resolucidn 4445 de 1996, expedida por el Ministerio de Salud hoy Ministerio de Salud y
Proteccion Social, definid las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos
hospitalarios, asi como “fodas las instituciones prestadoras de servicios de salud, publicas, privadas
o mixtas, en las fases de promocion, prevencion, diagndstico, tratamiento y rehabilitacion fisica o
mental”,

Que por su parte, el Decreto 780 de 2016 por el cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Salud y Proteccién Social, en su Articulo 2.5.1.1.3 numeral 8, define al Sistema Obligatorio de
Garantia de Calidad de Atencién en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
SOGCS, como el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados
y sistematicos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los
servicios de salud en el pais.

Que el Articulo 2.5.1.2.2, ibidem, relaciona los componentes del SOGCS; dentro de los cuales se
encuentran; 1) El Sistema Unico de Habilitacién, 2) La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad
de la Atencién de Salud, 3) E! Sistema Unico de Acreditacién, 4) El Sistema de Informacion para la
Calidad.

Que el Articulo 2.5.1.6.5, ibildem, sefala que el Sistema Unico de habilitacion en Salud “es ef conjunto
de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, regislra, verifica y controla
el cumplimiento de las condiciones bdsicas de capacidad tecnolégica y cientifica, de suficiencia
patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y
permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar sequridad a los usuarios frente a los potenciales
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riesgos asociados a la prestacién de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los
prestadores de servicios de safud y las empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB)".

Que los estandares deben ser efectivos, [o que implica que los criterios que los conforman deben tener
relacion directa con la seguridad de los usuarios y que su incumplimiento genera riesgos que atentan
contra la vida y la salud de las personas. Por ello, estan dirigidos al control de riesgos relacionados
con la prestacién de los servicios de salud.

Que la atencién segura y humanizada, es el resultado del cumplimiento de los estdndares de
habilitacion de los servicios de salud (Resolucién 3100 de 2019) como lo es el contar con areas y
ambientes que garanticen la privacidad y seguridad de los pacientes.

Que la ESE Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca, formuld el Plan de Gestién y el Plan de
Desarrollo de la vigencia 2024-2028 aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva, en el cual se
contempla como visidn institucional: “Seremos una institucién reconocida por nuestro modelo de
atencién seguro y humanizado, desarrollando nuevos servicios y generando conocimientos en salud
para la atenicion de patologias mentales que respondan a las necesidades crecientes de nuestro
entorno” (subrayado fuera el texto).

Que de igual manera en el Plan de Gestion y Plan de Desarrollo de ia vigencia 2024-2028 se
establecieron 9 objetivos estratégicos alineados con la filosofia de habilitacién en salud; objetivos
dentro de los cuales se encuentra el de *Gestionar de forma eficiente y efectiva los recursos fisicos
y tecnologicos, que permitan contribuir a la seguridad y humanizacién de usuarios y colaboradores®
(subrayado fuera del texto).

Que, como parte de las acciones encaminadas por la £.S.E. Centro de Rehabilitacién Integral de
Boyaca, para dar cumplimiento a estas politicas publicas, se contempla la ampliacian de servicios, la
ampliacion de su capacidad instalada, el mejoramiento de procesos y procedimientos y de la
infraestructura, el disefio de estrategias, entre ofras; que impacten en la atencién al usuario, su familiar
y el entorno.

Que en complemento de lo anterior y pensando en efectuar un trabajo coordinado e intersectorial, se
busca articular los objetivos institucionales con los objetivos bandera de los gobiernos Nacional y
Departamental, donde la ESE tiene la responsabilidad de garantizar la prestacion de los servicios de
salud mental dentro de los componentes del SOGC para las personas, familias v colectivos, a cargo
del componente primario, encargado de la prestacidn de las acciones individuales, colectivas y
poblacionales en salud, definidas como primarias de acuerdo a las Rutas Integrales de Atencion en
Salud - RIAS, durante todos los momentos del curso de la vida y en los diferentes entornos, en un
ambito geografico cercano a la poblacion, e incorporando la tecnologia necesaria vy disponible.

Que, aunado a lo anterior, el Gobierno Nacional a través de su politica publica de salud mental, ha
conminado a las instituciones prestadoras de estos servicios a “visibilizar la salud mental como un
asunto de todos, una prioridad, y la necesidad de que las personas, instituciones y diferentes
sectores sociales y comunitarios hagan su parte para fortalecer la salud mental de todos y fodas,
redoblar esfuerzos para garantizar [a atencidn oportuna y con calidad de las personas que tienen
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problemas y trastornos mentales, generando acciones tendientes a reducir el estigma y discriminacion
asociados a la salud mental, fortalecer los esfuerzos tendienies a generar condiciones en el
territorio, gue permitan un mayor trabajo intersectorial para la prevencion de la conducta suicida,
entendiendo esta como el peor desenface en salud mental”.

Que por todo lo anterior, se hace necesario que la E.S.E. Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca
(CRIB), cuente con una infraestructura que soporte la prestacion de servicios de salud de forma
segura, dentro los componentes del SOGC y en cumplimiento de la regulacién normativa existente en
el territoric nacional.

Que como parte de los servicios ofertados por la ESE se encuentra el servicio de atencién en salud
mental de la unidad de inimputables, en la cual se ha identificado problemas de humedad en el techo,
problemas de oxido, puertas y marcos en estado regular y la pintura en general tiene irregularidades,
las zonas comunes de permanencia y circulacién en general tienen problemas de humedad en muros,
hay irregularidades en los techos, en la zona de estar de pacientes es necesario generar algin tipo
de control del microclima que permita mitigar las altas temperaturas que se experimentan en el lugar
sobre medio dia a raiz de la marquesina translucida... Por tales razones, se hace necesario hacer [a
adecuacidn, mantenimiento y/o mejoramiento del *EDIFICIO H - UNIDAD DE INIMPUTABLES' de la
E.S.E. Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca.

Que como resultado de la gestion realizada por parte de [a gerencia para la consecucion de recursos
ante el Ministerio de Salud y Proteccion Social, el dia 28 de noviembre de 2024, se expidié por parte
de este Gltimo, la Resolucién No. 2420 de 205, a través de la cual se “efectiia una asignacion de
recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Proteccion Social,
rubro “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiacion de
proyectos de infraestructura en salud”, a la ESE Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca y
derivado de esto, en el mes de mayo de 2025, y a traves de la Resolucidén 2420 de 2024, le fueron
giraros a la ESE los recursos producto de este asignacion.

Que a la fecha se encuentra en tramite de convocatoria publica, el proceso de contratacidn de la
realizacion de las adecuaciones al EDIFICIO H - UNIDAD DE INIMPUTABLES™ de la E.S.E. Centro
de Rehabilitacion Integral de Boyaca.

Que en cumplimiento de lo establecido en el paragrafoi del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, la
ESE una vez culmine el proceso de contratacion de las adecuaciones, no puede dar gjecucion a las
mismas, sin una interventoria que controle, exija, verifique y realice el seguimiento al cumplimiento del
objeto contractual.

Que por la naturaleza del contrato “obra”, dada la complejidad del asunto y teniendo en cuenta que
dentro de la planta de personal de la ESE, no se cuenta con el profesional que tenga los conocimientos
técnicos y especificos para realizar la supervision técnica, financiera y juridica del mismo, la gerencia
con el fin garantizar el cumplimiento, efectividad y calidad del proceso adecuaciones requiere contratar
los servicios de una persona natural o juridica que ejerza las labores de interventoria, de manera tal
que se asegure y garantice a la entidad como a sus responsables [a vigilancia, control y verificacion
de la ejecucion y el cumplimiento del contrato de obra.

El colibrl representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cuando un colibri se acerca a una persuna, es
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Que es necesario igualmente, tener en cuenta que en materia contractual las entidades plblicas estan
obligadas a respetar y a cumplir €l principio de planeacion en virtud del cual, resulta indispensable la
glaboracion previa de estudios y andlisis suficientemente serios y completos que le permitan
determinar a la ESE la verdadera necesidad, las opciones o modalidades para satisfacerla, las
calidades, especificaciones, cantidades y demas caracteristicas de las obras y servicios a adquirir, asi
cormo los costos y valores de las alternativas a precios de mercado reales, a través de la elaboracidn
del presupuesto y todo lo que con éste se determina.

Que de acuerdo a lo anterior, la ESE con el fin de dar inicio a la ejecucion de [a obra, cuyo objetoes
“LA REALIZACION DE ALGUNAS ADECUACIONES PARA EL EDIFICIO H- UNIDAD DE
INIMPUTABLES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL DE BOYACA”"; requiere a través de un tercero especializado contratar la prestacion de
servicios profesionales, para que a traves de estos, se ejerza la supervision externa al contrato de
adecuaciones en mencidn, cuyo finalidad sea la interventoria a su ejecucidén mediante actividades
como el control técnico, administrativo, financiero, contable y legal del objeto contractual, asi como el
aseguramiento de |a calidad de ésta, y el cumplimiento de los términos contractuales, en especial,
tiempo, costo y calidad.

Que mediante el presente proceso de contratacion se busca satisfacer la necesidad de realizar un
debido control técnico y vigilancia administrativa y financiera a las diferentes adecuaciones que se
gjecutaran con el futuro contratista

Que, en consecuencia, se hace necesario adelantar el presente proceso de contratacion, para lo cual
la subgerencia administrativa y financiera, certifica la disponibilidad de la totalidad del presupuesto
requerido para la gjecucion del contrato en mencion.

Que la presente necesidad de contratacion se encuentra incluida dentro del plan de adquisiciones
aprobado para [a vigencia 2025.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo con la necesidad identificada, se requiere de la ejecucidn de las siguientes actividades y
sus especificaciones técnicas:

- CONDICIONES TECNICAS:
Las labores de la presente interventoria son;

El interventor vigilard el cumplimiento de las actividades previas, control de pdlizas, control a los
contratos de obra y control sobre framites municipales.

Elinterventor podra hacer revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas y el costo de esta
revision sera por cuenta del propietario.

El calibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacion, se dice que cuando un celibri se acerca a una persona, es
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Interventoria durante la construccion. El servicio de interventoria durante la construccion
comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias e inseparables
durante la obra asi:

Interventoria técnica y Administrativa.

En la interventoria técnica la funcién del interventor se encamina velar por el correcto desarrollo de
los planos y disefios y por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad, economias adecuadas
a la obra y las que por |a naturaleza de la entidad le apliquen (habilitacién, Resolucion 3100 de 2019,
Resolucion 4445 de 1986, sus modificaciones, adiciones, entre otras).

En cumplimiento de sus funciones el interventor exigird al contratista cuando sea necesario, la
realizacién de ensayos y pruebas. De todos los trabajos autorizados el interventor debera dejar
constancia escrita.

Debera llevar ademas un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las
instalaciones. Para el cabal cumplimiento de sus funciones y la complejidad del problema asi lo
justifica, el interventor solicitard a la entidad contratante la contratacion de especialistas que lo
asesoren en su funcion técnica.

Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al contratista de obra de su responsabilidad
de llevarlos con el detalle y precision que exijan las normas de calidad y los estudios técnicos de la
obra. El interventor, por lo tanto, vigilard que el contratista de obra cumpla las normas de control y
llevara los controles adicionales que considere oportunos.

Interventoria financiera y contable

El interventor entre otras, velara por el cumplimiento del contrato del constructor y vigilara el avance
de la obra para lograr que ella se desarrolle segin el programa y el presupuesto previamente
aprobados. Vigilara ademds el cumplimiento de las pdlizas de garantia, los pagos de prestaciones
sociales, pagos de caracter fiscal alos organismos nacionales y municipales y demas obligaciones
contractuales y legales.

El interventor autarizard las entregas de dineros al contratista de obra y revisara los gastos que éste
haga a fin de que los dineros sean invertidos en la forma més eficiente; autorizara la contratacion de
los diferentes capitulos de obra y supervisara la administracion de los subcontratos.

El interventor aprobara el pago de las cuentas a subcontratistas, trabajadores o proveedores, segin
las normas establecidas en los contratos y a las disposiciones que ordene la Ley, si asi se requiere.
El interventor supervisara el almacén de la obra y exigird al constructor los inventarios, libros y
comprobantes que permitan un adecuado control.

El interventor revisara y aprobara los extractos contables periodicos que presente el contratista de
obra con el objeto de verificar el paso correcto de las sumas a cargo de la obra.

El colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cuando un collbrl se acerea a una persona, es
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En las obras contratadas por el sistema de precios unitarios o precio alzado, el interventor verificara
que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad correspondan a lo establecido en los planos,
especificaciones y contrato de construccion.

Recibida una determinada obra, el interventor autorizara la cuenta de cobro respectiva. Verificara que
la obra ejecutada corresponda proporcionalmente a fos dineros entregados al contratista, dentro de
los términos estipulados en el contrato. El interventor estudiara y autorizara las cantidades de obra,
analizara y acordara con el constructor los precios de los items no pactados en el contrato; estudiara
y propondra a la entidad contratante las férmulas de reajustes cuando éstas no estén pactadas y
aprobara [os reajustes que surjan en el transcurso del contrato.

Interventoria legal
La interventoria legal, se refiere entre otras, a la funcién de seguimiento y control que se realiza sobre
la ejecucion del contrato de obra, con énfasis en el cumplimiento de las disposiciones legales y

contractuales aplicables.

Implica verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones legales y contractuales, asi como con
la normativa técnica y administrativa pertinente.

Implica mantener informadas a las partes involucradas sobre las posibilidades de realizar
modificaciones al contrato y verificar si son viables o no, gestionar las actas un QOtrosis al Contrato de
Obra en caso de necesitar recursos nuevos, hacer modificaciones al contrato y ampliar plazos.

Implica vigitar y llevar un control sobre el cumplimiento del contratista con sus aportes a la seguridad
saocial: EPS, ARL, pensiones y cajas de compensacion.

Implica vigilar que todas las solicitudes y peticiones que hagan las autoridades o los particulares con
relacion al desarrollo del contrato se tramiten de manera oportuna.

La propuesta economica debera contener la totalidad de los items del anexo 2, so pena de rechazo,

- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

a. OBLIGACIONES ESPECIALES.

ALCANCE DEL ENFOQUE DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL:

- Asegurar la calidad de cada uno de los objetos contratados.
- Verificar el cumplimiento de las metas contractuales del proyecto.

- Representar a la E.S.E en todas las reuniones administrativas y técnicas requeridas para el
buen funcionamiento de cada proyecto.

El callbrl representa esperanza, resilioncia y capacidad de superar desafios con determinacidn, se dice que cuando un colibrf se acerca a una persona, os
porque esta persona necesita sanar. Representan alegria, sanacidn y adaptabifidad.
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- Armonizar y servir de enlace entre el contratista y la E.S.E, para evitar desavenencias en los
temas financiero, legal, administrativo, ambiental y técnico.

- Acordar con la E.S.E, medidas y acciones que deban exigirse al contratista.

- Tomar |las medidas que sean del caso durante la etapa de ejecucidn de los contratos de abra
objeto de la interventoria, para, en lo posible evitar reclamaciones por falta de oportunidad o
desacertada toma de decisiones.

- Informar opartunamente a la E.S.E, sobre hechos que afecten la normal ejecucién del contrato.

- Gestionar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias para que el contratista de obra
proteja los bienes y propiedades de terceros.

- Formular acciones preventivas para mantener el cumplimiento de los requisitos ambientales y
de seguridad industrial por parte del contratista.

- Ejercer el control y supervision de las actividades técnicas, administrativas, legales, financieras
y ambientales del contrato de obra, ¢on el fin de lograr los objetivos propuestos.

- Facilitar el control ciudadano.

-  Presentar a la ESE vy al contratista de obra, [as recomendaciones que sean del caso para
procurar el cumplimiento de! objeto contractual.

- Preparar y formular soluciones concertadas en conjunto con la E.S.E, para la solucion de las
dificuitades que se presenten en el desarrollo del proyecto.

- Coordinar la elaboracion de los informes mensuales de avance de obra que seran presentados
ala E.S.E, con los comentarios respectivos y el informe final que se entregara con la liquidacion
del contrato de obra.

ALCANGE TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

- Conacer y revisar los estudios técnicos y arquitectdnicos del proyecto, entregados por la ESE
y presentar un informe pre construccion; si existiere alguna recomendacion que genere algun
cambio o ajuste en los disefios se hara por escrito y sera revisada por el supervisor del
contrato.

- Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecucion del proceso
contractual.

- El contratista deberd presentar un documento que contenga la organizacion planteada para la
realizacién del proyecto. El documento debe contener la informacion detallada de las
actividades, tiempos de ejecucidén y personal requerido: Descripcion de las funciones y
responsabilidades del personal principal requerido para la ejecucion del proyecto y porcentaje
de dedicacion de cada profesional a las actividades que se van a desarrollar.

- Revisary aprobar el cronograma de ejecucion de obra, con base en el cual se estimara el plazo
de ejecucién, la cual debera contener la totalidad de las actividades y capitulos, necesarios
para la terminacion de las adecuaciones de infraestructura, describiendo rutas criticas, y todo
lo demas que éste deba contener, en archivo digital MS Project y Excel, anexando de forma
explicita la informacién de configuracion del software. De ser requeridos, adelantar ante las
oficinas de las entidades de servicios publicos, las gestiones necesarias para la consecucién
de los permisos y acciones de coordinacién que demande el proyecto.

El colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desaffos con determinacién, se dice que cuando un colibrl s acerca a una persona, es
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- Informar por escrito con antelacién al inicio de actividades de obra la ocurrencia de situaciones
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito al supervisor y recomendar la actuacion que debe
proceder, siempre que no afecte o pueda afectar la adecuada ejecucién del contrato.

- Consultar a través del Supervisor del contrato, las inquietudes de orden técnico, administrativo
legal y ambiental que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato.

- Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto del contrato
y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas
por tadas las personas que hayan intervenido.

- Establecer que, las especificaciones particulares del proyecto y su cuantificacion estén
definidas y coincidan con los planos.

- Conocer la propuesta presentada por el contratista.

- Coordinar con el contratista las actividades preliminares del contrato, tales como organizacion
del sitio en cuanto a ubicacién de oficinas y campamentos, almacenamiento de materiales y
equipos, instalacién de vallas de identificacidn, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos,
sefializaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial.

- Verificar la sefalizacion preventiva de acuerdo con las normas que rigen [a materia, para
minimizar los riesgos de incidentes y accidentes de obra; asi como la dotacién del botiquin y
el equipo de primeros auxilios.

- Verificar el establecimiento de las rutas para evacuacidon de emergencia y fijarlas en cartelera
de la obra.

- Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado: Programacidn de trabajos y/o cronograma de
obra, organigrama del personal de némina y contratado, frentes y cuadiillas de obra,
inventarios de materiales y equipos.

- Verificar que el contratista vincule el personal de conformidad con [a normatividad vigente y
regulatoria de la materia de seguridad social integral y parafiscales.

- Suscribir el acta de inicio de ejecucidon del contrato, actas parciales y demas actas y
documentos que se generan durante la ejecucion del contrato.

- Abrir y llevar conjuntamente con el contratista y/o residente de obra, una memoria diaria de la
obra (Bitacora de Obra), por cada uno de los frentes de obra, esto es, una memoria diaria de
todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en [a ejecucion de los trabajos, asi
como de las ordenes de Interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera
que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo
con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por
el director de obra, el residente y el director de la Interventoria. A ella tendran acceso, cuando
asi lo requieran, los delegados de E.S.E.

- Exigir al contratista €l inicio de los trabajos en las fechas programadas.

- Responder ante la E.S.E por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto sila causa
es imputable al contratista por incumplimiento o desacato de ordenes.

- Revisar, antes y durante la ejecucién del contrato, las referencias fopograficas (puntos
topograficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan al contratista de obra localizar
adecuadamente el proyecto sobre el terreno.

- Exigir al contratista la permanencia de las referencias topograficas establecidas, su proteccion,
traslado o reposicién, cuando sea necesario.

El colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desaflos con determinacién, se dice que cuando un colibri se acerca a una persona, es
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- Qrganizar y realizar comités técnicos de obra y/o administrativos con la participacion de
representantes legales del constructor e interventor, sus profesionales en obra, el ordenador
del gasto o su delegado, el supervisor, asesores y consultores, y demas que se considere
necesaria su participacion; estas reuniones se realizaran por [o menos una (1) reunién por
semana del Comité de Obra, con el fin de verificar el desarrollo, avance y gjecucion técnica,
administrativa, financiera y legal.

- Elaborar las actas de comités obras y llevar la organizacion documental de las mismas;
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

- Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e items de construccion, mediante
examenes directos en obra, analisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o
sobre su aplicacidén en obra, si aplica.

- Exigir la aplicacidon de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Cddigo
Colombiano de Construcciones Sismo-resistentes y 1a aplicacion de la Resolucion 1166 de
2006, Resolucién 3100 de 2019 y 4445 de 1996 sus modificaciones, adiciones, entre otfras
entre otras)., segtin el alcance del contrato.

- Qrdenar la remocién yfo reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo
respectivo.

- Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los items de construccidn, conforme a
mediciones diarias o periddicas de los items ejecutados y dejar constancia escrita.

- Verificar directa y continuamente en la obra, |a calidad y cantidad del personal, de acuerdo con
[o establecido en la propuesta.

- Verificar directa y continuamente en la obra que el contratista disponga la maquinaria y equipos
ofertados y el correcto funcionamiento.

- Verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales
y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al sistema
de seguridad social integral y parafiscales;

- Constatar respecto del personal que vinculen el contratista:

a. Inscripcion oportuna al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo
estipulado en el contrato y en la propuesta y exigir las constancias de pago mensual.

b. Liquidacién mensual (o quincenal) de la némina.

c. Presentacion del finiquito de las fiquidaciones de su personal.

d. Atencion a sus reclamaciones.

e. Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehiculos, maquinas y herramientas.
f. Sefalizacion en aspectos de seguridad industrial, vial, etc.

g. Reporte de los accidentes de trabajo a la EPS y a la ARL, dentro de [as 24 horas siguientes.
h. Cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional.

i. Exigir el cumplimiento y aseguramiento de los trabajadores en cuento a la Resolucion 4272
del 2021 expedida por el Ministerio de Trabajo.

- Verificar que los contratistas presenten los documentos ante la E.S.E, cuando los proyectos
tengan relacidn con redes de servicios plblicos, teniendo en cuenta:

a. El contratista solicitara los datos técnicos a las diferentes empresas de servicios publicos.
b. Que los datos obtenidos cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por las
empresas de servicios publicos e indicar al contratista los ajustes a realizar.

El colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacion, se dice que cuande un colibrl se acerca a una persona, es
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c. La interventoria aprobara los disefos que se requieran, previo visto bueno por la E.S.E,
antes de la iniciacion de su ejecucidn, permisos y licencias, si se requiere.

- Solicitar al contratista informes mensuales sobre el cumplimiento de la programacién, personal,
frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos y ejecucion de la obra.

- Elaborar, acorde con los cortes mensuales de obra, las actas de recibo parcial, las cuales
suscribira juntamente con el contratista de proyecto.

- Elaborar, acarde con el contrato Ia revisian de precios, para cada una de las actas de recibo,
aplicando el sistema y los indices pactados.

- Exigir el cumplimiento de la programacién de obra, pudiendo modificarse de comin acuerdo
con el contratista, cuando por razones técnicas o, la naturaleza de esta se haga necesario,
pero sin modificacidn al plazo pactado en el contrato. Cualquier modificacion se informara a la
E.S.E adjuntando la programacion de obra y flujo de caja correspondiente.

- Resolver las consultas que formule el contratista y hacer las observaciones necesarias. Las
dudas que no pueda absolver {as remitira opariunamente para consulta y decision a la ESE.

- Remitir oporiunamente a [a E.S.E, los estudios modificatorios al contrato como adicional al
plazo, mayores cantidades de obra, obras complementarias o adicionales o la prérroga al plazo
inicial del contrato con la debida justificacion, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.

- Suscribir, en caso de obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el
contratista, actas de acuerdo de precios para aquellos items cuyos valores no aparezcan en [a
propuesta inicial, respaldadas por los anélisis de precios unitarios y cumplir con el tramite
respectivo de justificacion y aprobacion junto con el certificado de disponibilidad presupuestal.

- Estudiar la solicitud de ampliacion del plazo, junio con los documentos técnicos que la
justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

- Remitir la solicitud justificada de suspensidon temporal de cada contrato por fuerza mavor o
caso fortuito y suscribir conjuntamente con el contratista el acta de suspension temporal del
contrato.

- Suscribir, junto con el contratista, las actas de reiniciacidn, dejando constancia del tiempo de
suspensién temporal o paralizacion y del vencimiento final del contrato.

- Elaborar y firmar juntamente con el contratista y supervisor designado, el acta de recibo final
del contrato.

- Presentar el informe final sobre la interventoria del contrato.

- Elaborar y aprobar la liquidacidn que deben presentar el contratista del contrato de obra y en
desarrollo de ello, verificar:

a. Acta Final, acompaniada de [a respectiva factura del contratista, ia cual debera ser firmada
por el contratista, interventoria y supervisor del contrato.

b. Suscripcion del Acta de Terminacidn del contrato de obra.

c. Acta de Liquidacidn del contrato, la cual deberd ser firmada por el contratista, interventoria
ylaE.S.E.

d. Aprobacidn de las modificaciones a las pdlizas de garantia.

e. Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral.

- Cuando el contratista no entregue a la [nterventoria, dentro de los fres meses siguientes ala
terminacion del contrato, las actas de terminacion, final y de liquidacién con todos los soportes
correspondientes, la Interventoria elaborara ias liquidaciones de los contratos con la

El colibrl representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cuando un colibri se acerca a una persana, es
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documentacion que ella posea en su archivo y la remitird al contratista para su aprobacion y
firma como liquidacion bilateral.

- Silas partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la liquidacion o si el contratista no
devuelve el acta de liquidacién bilateral debidamente firmada, dentro de los diez (10) dias
calendario siguiente a su recibo, la Interventoria elaborara un informe recomendando a la
E.S.E realizar la liquidacién unilateral.

- LaInterventoria debera garantizar los profesionales necesarios en el caso de requerirse algin
analisis, consulta y/o concepto especializado derivado de la gjecucion de las obras de acuerdo
con cada una de [as ramas de ingenieria.

ALCANCE FINANCIERO:

- Preparar con el contratista el acta de recibo de obra, estableciendo las cantidades de items de
obra ejecutados y recibidos como los valores a pagar y a descontar.

- Revisar que las facturas presentadas por el contratista, cumpla los requisitos legales y los
establecidos en el contrato (IVA, ICA, estampillas y demds impuestos, nacionales,
departamentales y municipales, de ley que correspondan).

- Mantener actualizados los valores pagados al contratista.

- Solicitar la actualizacién o revisién de precios y el mantenimiento de las condiciones iniciales
del mismo.

ALCANCE LEGAL:

- Exigir el cumplimiento de los requisitos de legalizacion (publicacién y cancelados de los
impuestos a que haya lugar).

- Cumplir y hacer cumplir las clausulas de! contrato de obra.

- Verificar la existencia de la garantia Unica y su péliza anexa junto con su aprobacion, vigencia
y cubrimiento de los amparos establecidos contractual y legalmente.

- Solicitar al contratista la modificacién y copias del certificado de modificacion o ampliacion de
la garantia Gnica en el amparo de estabilidad de obra y modificatorio de los demas amparaos,
asi como de la pdliza anexa de responsabilidad civil extra-contractual, junto con su aprobacion.
a Acta de terminacién del contrato
b. Acta de liquidacion del contrato de obra
c. Solicitud de prorroga o adicién
d Acta de reiniciacion
e Solicitud de sancién del contratista.

- Informar a la Oficina Asesora Juridica de la E.S.E el incumplimiento de cualquier obligacion
contractual.

- Solicitar a Ia E.S.E, en los casos estipulados en el contrato, la aplicacion de [as clausulas
excepcionales de terminacidn, modificacion e interpretacion unilaterales, multas o caducidad.

- Todas las solicitudes, érdenes, determinaciones, consultas, definiciones y demas gestiones,
como visitas, autorizaciones, acuerdos, que realice el interventor deben constar por escrito.

£l colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cuando un colibri se acerca a una persona, es
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d.

En el informe semanal se presentara previo a las reuniones semanales de comité de obra, el cual
dehera incluir:

Resumen de las actividades realizadas.

b.

El Interventor presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo gjecutado en el
correspondiente mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion
mensual y estado de avance con respecto a lo programado; el mismo se debe entregar dentro de un
plazo maximo a los 5 primeros dias de cada mes y como minimo debera incluir:

ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES

INFORMES SEMANALES.

Cantidades de obra ejecutadas en la semana

Cumplimiento de la programacion de obra

Relacion del personal empleado en la gjecucién de la obra.
Resumen de actividades realizadas en cuanto a seguridad industrial.
Resumen de actividades realizadas en cuento a manejo ambiental.
Informe de porcentaje de trabajos ejecutados versus actividades programadas, como de
inversion de proyecto- Cumplimiento de [a programacion de obra
Actualizacion del programa de ejecucion de obra

Situaciones problematicas y solucidén propuesta

Actividades programadas para la siguiente semana

Productos técnicos de avance (si aplica).

Registro fotografico.

INFORMES MENSUALES,

- Informe administrativo (alcance de obra, Relacion de pagos y balance econdmico, Relacion de actas
de reinicio suspension, prorrogas, Relacion de actualizacidn de pdlizas, etc.)

- Cantidades de obra ejecutadas

- Resumen de las actividades realizadas en el mes analisis y recomendaciones

- Copia bitacora de obra.

- Registros fotograficos en fisico Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas
realizadas (si aplica)

- Relacidn del personal empleado en la ejecucidn de la obra.

- Relacidon de equipo utilizado.

- Informe de seguridad industrial.

- Informe de manejo ambiental.

- Informe de porcentaje de trabajos ejecutados versus actividades programadas, como de inversion
de proyecto- Cumplimiento de la programacidn de obra (graficamente, curva s)

- Actualizacion del pregrama de ejecucion de abra

- Situaciones problematicas y solucidn propuesta

- Productos técnicos de avance (si aplica).

El eolibel representa esperanza, resillencia y capacidad de superar desaflos con determinaclén, se dice que cuando un colibei se acerca a una persona, es
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- Relacién del personzal empleado en la ejecucidn del Proyecto.

- Relacién de correspondencia, copia de correspondencia enviada y recibida

- Actas de seguimiento al contrato yfo actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

- Actas de Comité de obra

- Relzacion de paz y salvo de salarios de trabajadores y subcontratistas

- Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistera de
Seguridad Soctal Integral, asl como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -~ ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, tanto de la obra come de la interventoria.

- Informe gjecutivo vy los demas que se requieran por parte de la E. S. E. a través del supervisor
delegado.

c. INFORME FINAL.

El Contratista entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera, como minimo,
el siguiente:

- Aspectos contractuales relevantes.

- Breve descripcion de los trabajos.

- Ejecucidn de los trabajos

- Registro fotografico definitivo en fisico y magnético.

- Bitacoras de obra en original.

- Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a
los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrolio del contrato como aporte
para futuros proyectos.

- Informe sobre las polizas y garantias exigidas.

- Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias de este.

- Revisién de los paz y salvos, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion
con las obligaciones de los contratistas.

- Planos record en original (firmados por los profesionales y especialistas e interventoria)

- Documentos de Estudios especializados del Proyecto

- Relacioén del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

- Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.
Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos. El manual debera contar
con la aprobacién por parte de [a Interventoria

- Acreditacién que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi comao los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar,
cuando corresponda tanto de la obra como de la interventoria.

- Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disenos integrales que se
hayan actualizado para el proyecto, el Interventor entregara del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se hayan consignado las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes
arquitectonicos, hidraulicos y demas consignados en esta metodologia.

El calibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cuanda un colibri se acerca a ura persona, es
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Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el Interventor los entregara bajo las
normas t{écnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre ellas:

NTC 1456, NTC 5613, NTC 4490, NTC 1584, NTC 1580, NTC 1687, NTC 1914, y demas normativa
vigente y aplicable

-  EQUIPO DE PROFESIONALES MINIMO REQUERIDO
El oferente en su propuesta dehera acompanar la hoja de vida, carta de intencién firmada por cada

profesional (original), junto con sus soportes (académicos, de experiencia, tarjeta profesional, copia
de cedula, etc.} de los siguientes profesionales:

% DE _ TIEMPO CERTIFICACION DE LA
DEDICACICN {MESES) EXPERIENCIA
d. Ingeniero civil ylo
arquitecto con estudios
de posgrado en gerencia
de proyeclos de
construccion.

DESCRIPCION CANT.

e. EXPERIENCIA
GENERAL:

f. Minimo con quince (15)
afos de experiencia
profesional contados a
partir de la expedicion de
la tarjeta o matricula
profesional.

DIRECTOR DE 30% g. EXPERIENCIA

INTERVENTORIA 3 meses ESPECIFICA:
h. Haberse desempefiado

como  confratista o
director de interventoria
de tres {03} proyectos
cuyo galcance sea la
interventaria a proyectos
de obra de uso

hospitalario.

i. NOTA: las
certificaciones  para
acreditar la
experiencia
especifican del

profesional debe ser

El colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinaclén, se dice que cuando un colibri se acerca a una persona, es
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expedida por la
entidad  contratante
correspondiente.

j- Ingeniero civil ylo
arquitecto.

k. Posgrado en estructuras
o afines a la ingenieria
civil.

l. Tarjeta yfo matricula
profesional vigente.

m. Certificacion expedida
por el consejo
profesional de ingenierla
o Arquitectura donde se
verifique gue el
profesional no ha sido
sancicnado {vigencia no
superior a 3 mases).

EXPERIENCIA GENERAL:
n. Minimo con diez (10)
ailos de experiencia en
el egjercicio de Ia
profesidon contados a

RESIDENTE DE ] 100% 3 meses partir de la expedicion de
INTERVENTORIA ta tarjeta o matricula
profesional.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

o. Haberse desempeiiado
come contratista o
representante legal de
dos {02) proyectos cuyo
alcance seala
interventorla a proyectos
de obra.

NOTA: Solo se aceptan las
certificaciones para acreditar
la experiencia especifica del
profesional si las mismas
vienes expedidas y firmadas
por la entidad contratante
correspondiente.

PROFESIONAL
SEGURIDAD Y

p. Titulo profesional en

50%
i b 3 meses salud ocupacional o

El colibsi representa esperanza, resiliencia y capacidad da superar desafios con determinacién, se dice que cuando un colibri se acerca a una persona, es
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SALUD EN EL profesional en areas de
TRABAJO la ingenierfa con
estudios de posgrado en

adeministracion en

seguridad y salud en el
trabajo o HSEQ.

g. Licencia en  salud
ocupacional vigente.

r. El profesional debhe
contar con curso de
cincuenta (50) horas en
S3T.

s. Certificacién de curso de
alturas vigente.

t. Tarjeta o© malricula
profesional vigente.

EXPERIENCIA GENERAL.:

u. El profesional debe
acreditar un Minimo de
siete (7) anos de
experiencia profesional
contados a partir de la
expedicion de la tarjeta o
matricula profesional.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

v. Debera acreditar
experiencia camo 88T
en por lo menos cuatro
(04) proyectos de
infraestructura.

Nota: Sdlo se aceptan las
certificaciones para acreditar
la experiencia especifica del
profesional si las mismas
vienes expedidas y firmadas
por la entidad contratante
correspondiente.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por los oferentes a través de
las certificaciones. Si se advierten discrepancias entre dicha informacién y lo establecido por la
Superintendencia, la propuesta sera objeto de rechazo, sin perjuicio de las demas actuaciones que se
promuevan.

£l colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cuando un co¥ibri se acerca a una persona, es

porque esta persona necesita sanar, Representan alegria, sanacién y adaptabilidad.
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- Los estudios de Educacion Superior (Pregrado y/o Posgrado), asi como los estudios técnicos
se acreditaran mediante fotocopia de los diplomas y actas respectivas o certificados de
obtencidn del titulo correspondiente.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente
debera acreditar [a convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de
conformidad con el establecido en [a Resolucion No. 20797 del 09 de octubre de 2017 o norma
que la modifique o complemente. Este requisito no sera necesario cuando hubiere ofrecido
personal titulado y domiciliado que vaya a ejercer de manera temporal la profesion en
Colombia, debera presentar la autorizacion expedida por ef Consejo Profesional Nacional de
Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesién en Colombia.

- Carta de compromiso del personal ofrecido, donde conste la voluntad y disponibilidad para
participar en el Proyecto objeto de [a presente Licitacidn, en los tiempos y dedicaciones
respectivos.

- Cada integrante del equipo se debe proponer para un solo rol dentro de la propuesta
presentada, so pena de rechazo de la misma.

- Hojas de vida con los soportes

NO se aceptardn auto certificaciones. Se entiende como auto certificacion los documentos que
acrediten experiencia del profesional y que provengan del mismo proponente y/o que provengan del
mismo profesional. Las auto certificaciones presentadas NO seran tenidas en cuenta, salvo que se
aporte copia del contrato vy su respectiva certificacién y/o acta de terminacion y/o acta de liquidacion
en la que conste que fue el ejecutor de la obra.

- Respecto de la experiencia del Residente de Obra NO se aceptaran traslapos. Se entiende
como traslapo todo cruce en los periodos de ejecucion de las actividades de residencia de obra
y maestro de obra cuando las mismas se realicen en periodos de tiempo simultaneos. Las
certificaciones de experiencia que presenten traslapos NO seran tenidas en cuenta.

- La ESE se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar gue
los propuestos no tienen !a disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para
el desarrollo del contrato por estar vinculados a otros proyectos.

NOTA: Las certificaciones allegadas a las propuestas, en caso de ser presentadas por un
consorcio deberan ser firmadas por el representante legal del mismo. Si el proponente no cumple
con los profesionales solicitada serd evaluado como NO CUMPLE TECNICAMENTE.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo
necesario al servicio de la Obra, por el tiempo requerido para su uso y debera estar ubicado y
disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecucion de las actividades
correspondientes, de conformidad con el programa de Obra aprobado por la ESE.

DOCUMENTGCS REQUERIDOS

- Copia de |la cedula de ciudadania del contratista o representante legal

El colibel representa esperanza, resilioncia y capacidad de superar desafios con determinacidn, se dice que cuando un colibri se 2cerca a una persana, es

porque esta persona necesita sanar, Representan alegria, sanacién y adaptabilidad.
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- Copia de la libreta militar (hombres menares de 50 anos)

- Certificado de registro unico tributario (RUT) expedido por la DIAN, incluida la obligacion
nimero 42, donde ademas se registre [a actividad que le permita ejecutar el objeto del presente
proceso contractual.

- Hojade

- Cerlificado de existencia y representacion legal, con fecha de expedicidon no mayor 30 dias, en
el cual se registre la actividad que le permita ejecutar el presente ohjeto contractual.

- Antecedentes de la Procuraduria (tanto para la empresa como para el representante legal
vigentes no mayor a 90 dias)

- Antecedentes de la Contraloria (tanto para la empresa como para el representante legal
vigentes no mavyor a 90 dias).

- Antecedentes Judiciales (para el representante iegal vigente no mayor a 90 dias).

- Certificado de medidas correctivas — se debe adjuntar pantallazo el cual se descarga de la
siguiente direccion  https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx (para el
representante legal vigente no mayor a 90 dias).

- Cerlificado de inhabilidades delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios (para el
representante legal vigente no mayor a 90 dias)

- Certificado REDAM (para el representante legal vigente no mayor a 90 dias).

- Certificado de antecedentes disciplinarios por profesian (con fecha de expedicién no mayor
a 90 dias).

-~ Formato declaracion de bienes y rentas y conflictos de interés.

- Certificado de afiliacion a seguridad social {salud y pension), con fecha de expedicidn no mayor
a 30 dias.

- Certificacidon o copia de la planilla, en la que se verifique que el contratista se encuentra al dia
en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, segitn normatividad
vigente aplicable y fecha limite de pago.

- Certificaciéon bancaria vigente no mayor a 30 dias.

- Formulario conocimiento de clientes (SARLAF).

- Propuesta del servicio.

- Adicional a los requeridos para cada profesional.

EXPERIENCIA

a. EXPERIENCIA GENERAL:

Para Ia ejecucidon del contrato, se requiere que el contratista cumpla minimo con la siguiente
experiencia:

Los Proponentes que quieran participar en la presente seleccion, deberan acreditar experiencia
minima soportada en dos contratos terminados cuyo objeto corresponda a interventoria técnica,
administrativa, financiera y legal en edificaciones de estructura social cuya sumatoria de sea igual o
superior a tres (03) veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Cada uno de los contratos debera encontrarse inscrito en el RUP bajo alguno de los siguientes
cédigos:

El eolibrt representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cvando un colibri se acerca a una persona, es
porque esta persona necesita sanar, Representan alegria, sanacidn y adaptabilidad.

www.eribsaludmental.gov.co




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE Cédigo: E-GJC-CO-F-01

BOYACA CRIB
GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION .
Version: 5
NECESIDAD DE CONTRATACION Fecha; 10/12/2024
CODIGO DESCRIPCION
72101500 SERVICIOS DE APOYOQ PARA LA CONSTRUCCION
80101500 SERVICIOS D_E CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y
ADMINISTRACION CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81141500 CONTROL DE CALIDAD

Los contratos aportados para acreditar la experiencia deben haber sido celebrados, con entidades
plblicas o privadas de orden nacional, departamental o municipal no se acepta la acreditacion de
experiencia_mediante contratos celebrados con_entidades como cooperativas o en calidad de
subcontrato.

Para acreditar o anterior, el proponente deberd allegar certificaciones o actas de recibo final o actas
de entrega y/o recibo final o actas de liquidacion que incluyan la siguiente informacion.

+ Objeto del contrato

« Entidad contratante.

« Nombre del Contratista.
« NIT del Contratista

= Plazo de ejecucion.

Para efectos de acreditar el presupuesto, se tendra en cuenta el valor de los contratos en Salarios
Minimos Legales Vigentes para |a fecha de su terminacion, multiplicado por el valor del salario minimo
legal mensual vigente dispuesto para el afio 2025.

El integrante que aporte la mayor cantidad de experiencia habilitante debera tener una participacion
igual o superior al 40% de la estructura plural que se conforme.

Los contratos aportados para la experiencia general no podran ser los mismos para acreditar
experiencia especifica.

b. EXPERIENCIA ESPECIFICA

Los Proponentes que quieran participar en la presente seleccion, deberan acreditar experiencia
soportada En un (01) contrato terminado cuyo objeto corresponda a interventoria técnica,
administrativa financiera, contable y legal a proyectos de construccidn y/o mantenimiento en
edificaciones de uso hospitalario ejecutadas vy liquidada en los dltimos dos (02) afios cuyo valor sea
igual o superior a seis (06) veces el presupuesto oficial expresado en SMMLV.

El colibri representa esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacién, se dice que cuando un collbri se acerca a una persona, es

perque esta perscna necesita sanar. Representan alegria, sanracion y adaptabilidad,
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El contrato aportado como experiencia especifica debera encontrarse inscrito en el RUP bajo los
siguientes codigos:

CODIGO DESCRIPCION

80 10 16 00 | GERENCIA DE PROYECTOS

8110 15 00 | INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

8114 1500 | CONTROL DE CALIDAD

83 10 18 00 | SERVICIOS ELECTRICOS

85 101500 | CENTROS DE SALUD

95 12 17 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95 12 20 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

95 12 23 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 14 19 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MEDICOS

Los contratos aportados para acreditar a experiencia deben haber sido celebrados, con entidades
publicas o privadas de orden nacional, departamental o municipal no se acepta la acreditacion de
experiencia_mediante contratos_celebrados con entidades como cooperativas o en calidad de
subcontrato.

Para acreditar lo anterior, el proponente debera allegar certificaciones o actas de recibo final o actas
de entrega yfo recibo final o0 actas de liquidacién que incluyan la siguiente informacion.

* Objeto del contrato

« Entidad contratante.

» Nombre del Contratista.
* NIT del Contratista

« Plazo de ejecucion.

Para efectos de acreditar el presupuesto, se {endra en cuenta el valor de los contratos en Salarios
Minimos Legales Vigentes para la fecha de su terminacion, multiplicado por el valor del salario minimo
legal mensual vigente dispuesto para el afic 2025.

Los contratos aportados para la _experiencia general no padran ser los mismos para acreditar
experiencia especifica.

AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION

- NA

PLAZO DE EJECUCION

A partir de la suscripcion del acta de inicio y hasta el 15 de diciembre del 2025 y/o hasta agotar
presupuesto.

El colibrf represanta esperanza, resiliencia y capacidad de superar desafios con determinacion, se dice que cuando un colibrl se acerca a una persona, es

porque esta persona necesita sanar. Representan alegrla, sanacién y adapeahilidad.
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L.a presente necesidad debera ser complementada y estructurada en su totalidad con las condiciones
de la compra o adquisicion de servicios, por parte del responsable del area donde nace la necesidad,
abajo firmante, a fravés de la proyeccidon del estudio previo respectivo.

NOMBRE RESPONSABLE GLENDA MILE lN N BELLO
QUE GENERA LA Subgere te A |n|stratwo Financiero
NECESIDAD:
/\\m
NOMBRE RESPONSABLE VICTOR AL NEVAR PLAZAS
QUE GENERA LA ontrat rafesibnallde Apoyo
NECESIDAD:

m(mm@

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ
GERENTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA

APROBACION GERENCIA:

Ef colibri representa esperanza, resiliencia y capacldad de superar desafies con determinacion, se dice que cuande un colibri se acerca a una persona, es

porque £5ta persona necesita sanar. Representan alegria, sanacién y adaptabilidad.
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