

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: F-GJC-GC-002
ESTUDIO DE MERCADO		FECHA: 25/02/2021

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTUAL:

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA TRABAJADORES OFICIALES Y BUZOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA SINDICALIZADOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN GER.100.03.02.169 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL ACUERDO DE NEGOCIACIÓN CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ Y ANTHOC".
ÁREA QUE GENERA LA NECESIDAD:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA APROBACIÓN DE LA NECESIDAD:	DICIEMBRE DE 2023

2. ESTUDIO DE MERCADO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RUBY S.A.S	FERNANDO ENRIQUE TOBO MEDINA	valor contratado 2022 + IPC 2022 + IPC 2023	MEDIANA
BUZO	23		\$ 2.231.000		\$ 2.231.000
DOTACIÓN VESTIDO ANTIFLUIDO	2			\$ 295.320	\$ 295.321
DOTACIÓN CALZADO DEPORTIVO	2			\$ 511.889	\$ 511.889
DOTACIÓN VESTIDO - CONJUNTO	1	\$ 555.000		\$ 455.901	\$ 505.451
DOTACIÓN CALZADO	1			\$ 184.575	\$ 184.576
TOTAL					\$ 3.728.237

(1+(IPC/100))	1,1312	1,0178	1,0166	1,0105	1,0078	1,0043	1,003	1,005	1,007	1,0054	1,0025	1,0047
valor contratado 2022	ipc 2022	ipc enero 2023	ipc feb 2023	ipc mar 2023	ipc abr 2023	ipc may 2023	ipc jun 2023	ipc jul 2023	ipc ago 2023	ipc sept 2023	ipc oct 2023	ipc nov 2023

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad



FORMATO

CODIGO: F-GJC-GC-002

VERSION: 1

ESTUDIO DE MERCADO

FECHA: 25/02/2021

120.000,00	135.744,00	138.160,24	140.453,70	141.928,47	143.035,51	143.650,56	144.081,51	144.801,92	145.815,53	146.602,94	146.969,45	147.660,20
208.000,00	235.289,60	239.477,75	243.453,09	246.009,34	247.928,22	248.994,31	249.741,29	250.990,00	252.746,93	254.111,76	254.747,04	255.944,35
370.500,00	419.109,60	426.569,75	433.650,81	438.204,14	441.622,13	443.521,11	444.851,67	447.075,93	450.205,46	452.636,57	453.768,16	455.900,87
150.000,00	169.680,00	172.700,30	175.567,13	177.410,58	178.794,39	179.563,20	180.101,89	181.002,40	182.269,42	183.253,67	183.711,81	184.575,25

3. Conclusión:

La Entidad envió invitaciones a cotizar a diferentes posibles oferentes, de los cuales no se obtuvo respuesta alguna de manera completa, solo cotizaciones de ítems parciales, por lo que para hallar el valor de los ítems a contratar se tomó como referencia los valores por medio de los cuales se adquirieron los insumos en el año 2023 y se actualizaron estos con el valor de IPC para 2022 que fue de 13,12% y las variaciones mensuales IPC de enero a noviembre de 2023, lo anterior arrojó como resultado que el presupuesto aproximado para adelantar el presente proceso de contratación es de **TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS (\$3.728.237,00) M/CTE**, por lo cual es necesario que se expida la respectiva disponibilidad presupuestal, mediante la cual la entidad certifica la existencia del presupuesto para respaldar el compromiso.

PROYECTO:	KAREN PAOLA DAZA RODRIGUEZ	FIRMA (Apoyo a la gestión contractual):	
REVISÓ / APROBÓ:	ANDREA DEE PILAR CHONA BOLIVAR	FIRMA (Subgerente Administrativo y Financiero):	

Este es un formato de registro, se advierte al colaborador que su contenido no puede ser objeto de modificaciones posteriores a la fecha de edición sin que informe directamente de tales cambios a la oficina de calidad