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Tunja, 03 de marzo de 2025

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1 DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO CENTRO DE REH&BILITACIGN INTEGRAL DE BOYACA.

Que como uno de los érganos del sistema de seguridad social en salud la ley 100 de 1993
establecié que la nacién o las entidades territoriales a través de las empresas sociales del -
estado prestarian el servicio de salud, las cuales tienen una categoria especial de entidad
publica dotada de personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, tal y
como se consigna en el art. 194 del ibidem.

Que mediante decreto 1529 del 27 de diciembre de 1995, el gobernador del departamento
de Boyaca de 2019 restructurd a hospital psiquiatrico como una empresa social del estado
del orden departamental, sometida al régimen juridico previsto en los arts. 194 al 197 de la
ley 100 de 1993. Mediante la ordenanza no. 013 del 14 de mayo de 1997 la asamblea de
Boyaca modificd la denominacién de la empresa social del estado hospital psiquiatrico por
la de, empresa social del estado centro de rehabilitacién integral de Boyaca.

Que la ese se constituye como una entidad publica descentralizada de categoria especial
y de orden departamental cuyo objeto social es la prestacién de servicios de salud de
mediana complejidad, especializados en salud mental, enmarcados dentro de los principios
de economia, eficiencia y eficacia del sistema de seguridad social en salud, regida por el
respeto a la dignidad humana, a través del establecimiento de condiciones hospitalarias
con calidad, de acuerdo con los principios académicos y técnico-cientificos, comprometidos
con el desarrollo de su talento humano y el manejo eficiente de sus recursos.

Que como empresa social del estado, el centro de rehabilitacién integral, se encuentra
obligada a ejecutar de manera efectiva, aquello que le es propio o que tiene caracter de
misional, observando los principios inherentes al servicio publico de salud que brinda, como
son la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participacion tal como lo
ordena la ley 100 de 1993 demas normatividad complementaria; que para el cumplimiento
de las funciones misionales debe ejecutar actividades administrativas en forma ordenada y
racional.

Que, en materia de contratacion, la ese se rige por el derecho privado, y especialmente por
el estatuto de contratacion propio, con la posibilidad de utilizar las clausulas exorbitantes
previstas en las normas de contratacién general de la administracién publica y cumpliendo
con los principios de la funcién administrativa que se encuentran en el art. 209 de la carta

litica.
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que el estatuto de contratacion de la empresa social del estado centro de rehabilitacion
integral de Boyaca vigente fue aprobado por la junta directiva medlante acuerdo
no.100.10.03. 011 de fecha 04 de septiembre de 2024.

3 2 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR

Que para brmdar un adecuado serwc:o a los usuarios del reglmen contnbutwo SUbSIdIadO
Seguridad Social en Salud y demas poblacién que accede a Ios servicios de la entidad, se
requiere tener en la Farmacia un stock permanentemente de medicamentos, para los
tratamientos médicos con el fin de mejorar el estado de salud de los pacientes, cumpliendo
con los requerimientos de buenas practicas de manufactura.

Que la ESE Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca, requiere garantizar que la calidad
de los medicamentos cumplan con los estandares de garantia y registro sanitario, tal como
lo sefnala el Estandar de Habilitacién: Medicamentos, dispositivos médicos e insumos, con
el criterio: Todo prestador de servicios de salud, debera llevar registros con la informacién
de todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestacion de los servicios
que ofrece; dichos registros deben incluir el principio activo, forma farmacéutica,
concentracion, lote, fecha de vencimiento, presentacion comercial, unidad de medida y
registro sanitario vigente expedido por el INVIMA; del Manual de Habilitacion de
Prestadores de Servicios de Salud contemplado en la Resolucion N°3100 de 2019 y demas
normas concordante.

Que por tanto la E.S.E Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca requiere el suministro
de medicamentos, necesarios para el manejo de las patologias en salud mental de los
pacientes que se encuentran en el servicio de hospitalizaciéon atendiendo los estandares de
calidad, oportunidad y eficiencia.

Que teniendo en cuenta la demanda de la prestacién del servicio de salud y la necesidad
de suplir la necesidad de los usuarios en cumplimiento del objeto misional, se hace
necesario adquirir medicamentos que permita garantizar adecuadamente la prestacién del
servicio.

Que E.S.E Centro de Rehabilitacién Integral de Boyacd, desde el mes de enero ha venido
adelantando el proceso de estudio de mercado, cotizaciones, evolucion y proyeccion de
cantidades y presupuesto necesario para aperturar la convocatoria que le permita contratar
de forma permanente, segura, con calidad y con beneficios econémicos para la ESE, el
suministro de los medicamentos genéricos requeridos para la prestacién de sus servicios.

Que en la actualidad se cuenta con la totalidad de condiciones, estudios, cotizaciones, y
obligaciones de prestacion de servicios definidas, que le permiten a E.S.E Centro de
%ﬁehabilitacién Integral de Boyaca, definir unos estudios previos, unos términos de
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condiciones y la destinacion de un presupuesto que garantice que bajo el cumplimiento de
los principios de planeacion, debido proceso, transparencia, economia y eficiencia se
adelante un proceso contractual. -

Que considerando el monto del presupuesto a contratar, y dado que el mismo supera la
cuantia autorizada por la junta directiva a través del Estatuto de contratacion interno, para
adelantar el proceso de compra por la modalidad de contratacion directa, se hace
necesario, llevar a cabo el presente proceso de convocatoria publica.

Que por lo expuesto anteriormente, la ESE Centro de Rehabilitacién Integral de Boyacé.
en cumplimiento de sus fines misionales y las obligaciones contractualmente adqumdas
realizo Ios presentes estudios teniendo en cuenta la szgmente informacion

Que la necesidad a contratar se encuentra contemplada en el plan anual de adquisiciones
aprobado para la vigencia 2025.

2. OBJETO A CONTRATAR

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA ESE CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA.

3. IDENTIFICACION DEL O|BJETO A CONTRATAR DENTRO DEL
CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

CLASIF.
UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

Medicamentos | Medicamentos para
51141500 y productos el sistema nervioso | Anticonvulsivos | Anticonvulsivos

farmacéuticos central

Medicamentos | Medicamentos para
51141600 y productos el sistema nervioso | Antidepresivos | Antidepresivos
farmacéuticos central

Tranquilizantes | Tranquilizantes
y farmacos y farmacos
ansioliticos y ansioliticos y
anti maniacos | anti maniacos

Medicamentos | Medicamentos para
51141900 y productos el sistema nervioso
farmacéuticos central

4. MODALIDA DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACION

e
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Que la ESE se constituye como una Entidad Publica Descentralizada de categoria especial
cuyo objeto social es la prestacion de servicios de salud de mediana complejidad, con
énfasis en enfermedades de salud mental, enmarcados dentro de los principios de
economia, eficiencia y eficacia del sistema de seguridad social en salud.

Que la autonomia se concreta, en primer Iugar, en la atribucién que tienen de contar con
sus propios érganos de direccion y en segundo lugar, en la facultad de darse sus propios
estatutos, con la posibilidad de reglamentar el funcionamiento y la actividad del organismo.

Que e conformidad con lo reglamentado en el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de

1993, las Empresas Sociales del Estado en materia contractual, se rigen por el derecho
privado, pudiendo discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el
Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica.

Que fundados en las caracteristicas de la Administracién, entre ellas la actividad racional,
que ha sido definida por el Dr. Martin Mateo, como “...la administracién es una actividad
eminentemente racional...” “...el mundo del derecho y si implica cierto rigor intelectual,
cierta ordenacién de actividades, y la administracién en cuanto que es un complejo
ordenado para la ejecucién de determinados fines, debe sujetarse a un esquema que viene
dada por el derecho y dentro del mismo, sin que ello suponga antagonismo con los
principios juridicos, debe perseguirse la maxima eficacia con ayuda de técnicas que para
ser perfectamente importadas del sector privado...". En suma, al tratarse la Administracion
de Gerencia de intereses publicos, se debe mencionar que de todas maneras la direccion
de ésta como funcién administrativa, esta precedida por la nocién del servicio pulblico
desarrollada con fundamento los postulados de igualdad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, tal como lo impone el articulo 209 de la Constitucién. Tiene un
sustrato de moralidad y un fundamento legalidad del cual no podra apartarse, pues los
administrados también estan protegidos contra la arbitrariedad de la misma entidad oficial
con posibilidades para defenderse de las desviaciones estatales.

Que a través del Acuerdo No. 100.10.03.011 del 04 de septiembre de 2024, la Junta
Directiva de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca,
consagro el Estatuto Interno en la Contratacion de esta entidad, fundado en lo establecido
en el numeral 6°el articulo 195 de la Ley 100 de 1993, concordante con el articulo 16 del
Decreto 1876 de 1994, y la disposicion que se encuentra en el articulo 76 de la ley 1438
del afio 2011, asi como las Resoluciones 5185 de 201 y 1440 de 2024.

Que, revisado el Estatuto de contratacién de la entidad, se encuentra que la necesidad de
satisfacer con la celebracién del contrato a suscribir, no se encuentra dentro de aquellos
que requieren autorizacion previa por parte de la Junta Directiva como se ha establecido en
el paragrafo segundo del articulo 7 del ejusdem.

El articulo 17 del Acuerdo plurimencionado en este estudio, ha establecido cual es el
\‘%‘ /wrocedimiento mediante el cual la empresa podra contratar por convocatoria publica

U
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bienes, obras o servicios requeridos para el correcto funcionamiento y realizacién de los
ﬂnes. de la entidad, sefialando que se acudira a este procedimiento cuando se presenten
las siguientes condiciones:

2. Se acudira a esta modalidad de contratacién, cuando la cuantia del contrato sea
mayor a 154 SMMLV que es el tope establecido para la contratacion directa.

Considerando la cuantia del contrato, el presente proceso se adelantara por la modalidad
de convocatoria publica. - :

5. PLAZO Y FORMA DE DEL CONTRATO

5.1 PLAZO DEL CONTRATO: Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 19 de
diciembre de 2025, o hasta agotar el presupuesto; lo que ocurra primero.

5.2 FOMA DE ENTREGA: En las instalaciones de la Empresa Social del Estado Centro
de Rehabilitacién Integral de Boyaca — CRIB.

6. ESTUDIO DE MERCADO Y/O JUSTIFICACION DEL VALOR
PRESUPUESTO

La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacién Integral de Boyaca — CRIB ha
estimado el valor del presente servicio, teniendo como parametro el Estudio de Mercado
realizado, tomando como referente el menor valor cotizado.

7. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente proceso de contratacién de Prestacion de Servicios se encuentra respaldado
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 65 del 18 de febrero de 2025,
afectando el Rubro No. 2.4.5.01.03.01 denominado: Medicamentos, expedido por el area
financiera

8. VALOR DEL CONTRATO

De acuerdo con el andlisis de las actividades que deben cumplirse en el desarrollo del
contrato a suscribir, se ha establecido un presupuesto oficial de acuerdo con el analisis de
las actividades que deben cumplirse en el desarrollo del contrato a suscribir, se ha
establecido un presupuesto oficial de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS
M/CTE ($220.000.000).

El valor del contrato comprende todos los impuestos, tasas y contribuciones de caracter

nacional, departamental y/o Municipal legales vigentes a la fecha en que se efectué dicha

contratacién, costos y gastos directos e indirectos que se generen desde la presentacion
gls:le la oferta hasta la suscripcion del contrato.

N
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9. FORMA DE PAGO _

La Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacién Integral de Boyaca pagara al
Contratista favorecido el valor total del contrato en pagos parciales resultado de la
multiplicacién del valor unitario del medicamento conforme a lo consignado en la oferta
(precio, laboratorio y/o marca) por el nimero de medicamentos suministrados solicitados
previamente por el Supervisor del contrato en el periodo a cancelar, previo informe de
cumplimiento y certificacion de seguimiento y ejecucion de contrato emitido por parte del
supervisor. lgualmente, el contratista debera presentar para el pago los siguientes
documentos: cuenta de cobro o factura, anexando copia del pago de seguridad social
integral (EPS, Pensién, ARL), segun normatividad vigente.

PARAGRAFO. - Todos los gastos, derechos, contribuciones e impuestos Nacionales,
Departamentales y Municipales que se causen con ocasién de la suscripcién y ejecucion
del presente contrato, estaran a cargo del futuro CONTRATISTA de acuerdo con la
normativa vigente.

10.DEFINICION TECNICA DE LA FORMA EN QUE LA ENTIDAD PUEDE

SATISFACER LA NECESIDAD REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS QUE DEBE ACREDITAR EL FUTURO CONTRATISTA.

10.1 COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL CONTRATO

Para el suministro de las moléculas requeridas, el contratista debera cumplir entre otros,
como minimo con las siguientes especificaciones técnicas.

El suministro de los bienes objeto del presente proceso, se realizara de acuerdo a las
siguientes condiciones:

e Suministrar los bienes solicitados, en las cantidades, laboratorios, presentacion y
caracteristicas acordadas y requeridas por la entidad.

¢ Realizar suministros parciales de acuerdo con las necesidades del servicio y ante la
solicitud de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacién Integra de
Boyaca, a través del supervisor del contrato.

e Garantizar la calidad y precios de los medicamentos a suministrar de conformidad
con lo acordado en el contrato y la propuesta presentada por el contratista.

e Los bienes suministrados deben contar con fecha de vencimiento de acuerdo a la
informacién entregada por Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitacién
Integra de Boyaca en el anexo 1.

e EI contratista se compromete a allegar a la entidad, con las facturas de venta
correspondientes y los cédigos CUM de los medicamentos suministrados y las

/& especificaciones requeridas para el total de los insumos a suministrar.
6
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. Todol cambio de medicamento o laboratorio de este debera estar debidamente
autorizado por la supervision del contrato y su precio sera acordado por las partes
para lo cual se _rea!izaré el estudio de mercado por el supervisor.

CONDICIONES TECNICAS:

Las propuestas de cotizacion solicitadas deberan contener la totalidad de los items que se
relacionan a continuacion:

e Item (COLUMNA A)

e Descripcién detallada del producto (Principio Activo, Forma Farmacéutica y
Concentracion) (COLUMNA B).

Presentacién del producto (COLUMNA C)

Fecha de vencimiento (COLUMNA D)

Cantidad solicitada (COLUMNA E)

Laboratorio y/o marca registrada del producto, (COLUMNA F).

Registro INVIMA (COLUMNA G) (Si aplica)

Cédigo CUM (COLUMNA H) (Si aplica)

Valor por unidad 2025 antes de IVA en pesos colombianos (COLUMNA )

Valor del porcentaje de IVA para cada uno de los productos ofertados (COLUMNA
J)

Relacionar el valor del IVA (COLUMNA K)

Relacionar el valor unitario incluido IVA (COLUMNA L)

e Valor total de la propuesta (COLUMNA M)

10.2 REQUISITOS DEL ORDEN TECNICO

Estos documentos y requisitos corresponden a requisitos HABILITANTES y seran objeto
de verificacién por parte del comité de compras, y su calificacion sera CUMPLE / NO
CUMPLE.

CALIDAD DE LOS INSUMOS HOSPITALARIOS: Para la adquisicién de medicamentos se
deben garantizar los siguientes criterios de calidad:

REGISTRO SANITARIO: Todo fabricante, antes de poder colocar un producto en el
mercado debe demostrar ante el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
INVIMA, que el producto es efectivo y seguro, y que el laboratorio esta en capacidad de
fabricarlo adecuadamente. En esta materia, existen estandares de fabricacion y normas de
calidad muy bien establecidos, consignadas en las diversas farmacopeas. Una vez lo
demuestre, obtiene el Registro Sanitario correspondiente.

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Se entiende por buenas practicas de
/zgmanufactura las normas, procesos y procedimientos de caracter técnico, que aseguran la
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calidad de los medicamentos, los cosméticos y las preparaciones farmacéuticas a base de
recursos naturales. Las técnicas adecuadas de fabricacion de medicamentos estan
igualmente normalizadas, de acuerdo al tipo de producto farmacéutico de que se trate.
Colombia adopté en 1995 las normas de buenas practicas de manufactura expedidas por
la OMS

CERTIFICACION DE CALIDAD

El proponente deberd anexar a su propuesta el certificado de buenas condiciones de
almacenamiento para medicamentos, ademas debera incluir en medio magnético, respecto
de los items que oferte, el Registro Sanitario (RS) correspondiente y el Certificado de
Buenas Practicas de Manufactura. Si algin elemento de los solicitados no posee
certificacién de Buenas Practicas de Manufactura se debe anexar la certificacién expedida
por el INVIMA donde conste que no la requiere o esta en tramite.

CONDICIONES COMERCIALES.

Los medicamentos ofertados a la institucion deberan tener vigente el Registro Sanitario
hasta el plazo de ejecucion del contrato que se pretende celebrar.

Los medicamentos que manejen fecha de vencimiento, solo se recibiran con minimo 18
meses previo a su fecha de vencimiento; el Centro de Rehabilitacidn Integral de Boyaca,
recibira medicamentos que no cumplan este requisito solo en situaciones que lo ameriten y
previa autorizacion del supervisor del contrato.

El contratista debera garantizar el cumplimiento de lo reglamentado en el Decreto 677/95 o
4725 de 2005 y las demas normas que las adicione, modifique o derogue, de las
especificaciones técnicas establecidas para la conservacién y seguridad acorde a la
naturaleza quimica y/o biolégica de los medicamentos.

Cuando se considere pertinente la ESE, podra realizar visitas al proveedor a fin de apreciar
y verificar los procedimientos de recepcion, almacenamiento y distribucion de los
medicamentos.

El contratista debe garantizar los siguientes aspectos:

a. Fechas de vencimiento: Los medicamentos que manejen fecha de
vencimiento, solo se recibiran con minimo 18 meses previo a su fecha de
vencimiento

b. Buenas condiciones de almacenamiento para medicamentos.

o Empaque: Los medicamentos deben ser suministrados en la presentacién
que requiera la ESE.

d. Marcacion de los medicamentos: Los medicamentos entregados a La

E.S.E. deberan estar marcados con la leyenda “USO INSTITUCIONAL”,
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salvo que, por situaciones de necesidad o urgencia, el supervisor del
contrato, lo autorice por escrito.

Devoluciones:

Por expiracion: Cuando el medicamento que se ha suministrado no se alcance a consumir
antes de la fecha de vencimiento, el contratista se obliga a recibirlo en calidad de devolucion
y a reponerlo dentro del mes siguiente a la notificacién de esta solicitud por parte de la
ESE: .

Este hecho le sera informado al contratista por escrito con tres (03) meses de antelacion a
la expiracion de la vida util del bien suministrado.

Por medidas sanitarias: Igualmente, el contratista, se compromete a recibir y reponer el
medicamento que sea objeto de medidas sanitarias de seguridad tomadas por las entidades
de salud correspondientes, dentro de los 15 dias siguientes a la notificacion de NO
CONFORMIDAD por esta causa. El contratista se obliga a recoger el material objeto de
esta medida de devolucion por su cuenta y sin costo alguno para la ES.E., en las
instalaciones de la E.S.E

Recepcion Técnica: el contratista debera garantizar el cumplimiento de lo normado en los
Decretos 677 de 1995 y 4725 de 2005 y las demas disposiciones legales que las adicionen
o modifique, relacionadas con especificaciones técnicas establecidas para la conservacion
y seguridad acorde a la naturaleza quimica y/o biolégica del insumo.

La recepcion se realizara por parte de la ESE siempre y cuando el contratista garantice los
siguientes requisitos:

a. El pedido a recepcionar debe venir con factura, que incluya la totalidad de los
medicamentos solicitados.

b. La entrega de los medicamentos a recepcionar debera hacerse y verificarse con
un representante de la empresa designado.

No se reciben pedidos incompletos, remisionados o que contengan medicamentos
diferentes a los incluidos en el contrato que se suscriba.

Desabastecimiento de principios activos: El contratista se compromete con la ESE a

que, en caso de desabastecimiento de algun principio activo de los medicamentos

genéricos, debera notificarlo por escrito, con de certificacion de desabastecimiento en el

pais por parte del laboratorio, de igual manera se compromete a remplazar el medicamento

con el que sea indicado por el grupo de profesionales en medicina, que pueda suplir la

necesidad. Este proceso debera llevarse a cabo maximo dentro de las 48 horas, siguiente
g la notificacion y suscripcién del otrosi, este Ultimo en caso de ser necesario.

f
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Los elementos no contemplados: En el evento en que la Empresa Social Del Estado Centro
De Rehabilitacion Integral De Boyaca, requiera durante la ejecucion del contrato de
suministro de elementos no previstos en este, |la entidad aplicaré el siguiente procedi_r_niento:

El contratista a solicitud del supervisor del contrato cotizara el insumo médico-

hospitalario solicitado, detallando: caracteristicas y valor unitario.
'La entidad realizara el respectivo sondeo en el mercado local a proveedores

idéneos con el fin de realizar un estudio comparatwo y establecer el precio

promedio del mercado.

Si el valor propuesto por contratista es superior al valor promedio establecido, éste debera
adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado. Si este elemento se requiere
con periodicidad se debe efectuar un acta entre el supervisor y el futuro contratista, con el
fin de adoptar el nuevo insumo médico-hospitalario dentro del listado contractual.

10.3 INSUMOS REQUERIDOS
PRESENTACIO
FECHA
ITE N/ FORMA CANTIDA
M DESCRIPCION FARMACEUTIC | VENCIMIENT D
A
| RISPERIDONA 25M\(/3| :Lowo INYECTABLE T =
, | RISPERIDONA 37.5%\ Eowo INVEGTABLET[ = Spe ™ Taeeie =
DIVALPROATO SODICO 500MG TABLETA
3 el S U TABLETA 18 MESES | 6330
DIVALPROATO SODICO 250MG TABLETA LIB
4 eyt TABLETA 18 MESES | 4980
5 LORAZEPAM 1MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 8070
MIDAZOLAM 5MG/5ML SOLUCION
6 INYECTABLE AMPOLLA X 5ML AMPOLLA 18 MESES 690
PALIPERIDONA 100MG SUSPENSION
7 | INYECTABLE JERINGA PRELLENAD 1 ML AMPOLLA | 18 MESES 13
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML (5%) JARABE
8 Sl s FRASCO 18 MESES 492
LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML SOLUCION

9 ORAL GOTAS FRASCO X 20ML FRASCO 18 MESES 287
10 EMPAGLIFOZINA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 243
11 LORAZEPAM 2MG TABLETA TABLETA 18 MESES 900
2 ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA TABLETA 18 MESES | 8892




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
== BOYACA CRIB

Cédigo: E-GJC-CO-F-06

e

GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION

Versién: 5

(RS

AR TR 5 i
e

FORMATO ESTUDIO PREVIO

Fecha: 10/12/2024

VENLAFAXINA 75MG CAPSULA LIB
5 PROLONGADA TABLETA 18 MESES 1379
14 ALPRAZOLAM 0.25MG TABLETA TABLETA | 18MESES | 1041
15 | CARBONATO DE LITIO 300MG TABLETA TABLETA | 18 MESES | 1014
16 RISPERIDONA 2MG TABLETA TABLETA | 18MESES | 5266
17 RISPERIDONA 1MG TABLETA TABLETA | 18MESES | 6337
18 QUETIAPINA 100MG TABLETA TABLETA | 18MESES | 3776
19 CLOZAPINA 100MG TABLETA TABLETA | 18MESES | 2139
20 TOPIRAMATO 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 463
21 QUETIAPINA 200MG TABLETA TABLETA | 18MESES | 1362
METEORMINA+SITAGLIPTINA 1000MG+50MG
22 Ly il TABLETA 18 MESES | 402
23 QUETIAPINA 25MG TABLETA TABLETA | 18 MESES | 5129
24 ARIPRAZOL 15MG TABLETA TABLETA | 18 MESES | 2778
RISPERIDONA 0.1% 20 GOTAS/ML SLN ORAL SRt 2 2
25 GOTAS FRASCO 20ML FRASCO 8
CLONAZEPAM 2.5MG/ML (0.25%) SOLUCION | FCO X 20 ML e >
26 ORAL GOTAS FRASCO X20ML GOTERO 18 MES
CLONAZEPAM 2.5MG/ML (0.25%) SOLUCION s %
27 ORAL GOTAS FRASCO X20ML FCOX30ML | 18
ACEITE DE RICINO 1ML/ML (100%) SOLUCION e
28 ORAL FRASCO X25ML FRASCO
ALUMINIO HIDROXIDO+MAGNESIO
HIDROXIDO+SIMETICONA 5 e e
29 | (4G+4G+0.4G)/100ML SUSPENSION ORAL R
FRASCO X360ML
30 LEVOMEPROMAZINA 25MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 986
ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SOLUCION T e e &
31 | INYECTABLE JERINGA PRELLENADA X 0.4ML
HIDROXIDO ALUMINIO 6G/100ML an AR e
32 SUSPENSION ORAL FRASCO X360ML FRA
33 LACOSAMIDA 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 30
INSULINA GLARGINA 100UI/ML SOLUCION RS S &
34 SUBCUTANEA PEN 3ML A
CARBAMAZEPINA 2% 100MG/5ML SRR o a5
3% SUSPENSION ORAL FRASCO X 120ML FCO
OLANZAPINA 10MG POLVI LIOFILIZADO e e
36 INYECTABLE VIAL X 5ML AMPOLLA
137 OLANZAPINA 5MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1420




E.S.E. CENTRO DE REHAB!LITACION INTEGRAL DE Cé(iigo: g—GJC~CO-F-06
BOYACA CRIB =
GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION Versién: 5
FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024

HALOPERIDOL 5MG/ML (0.5%) SOLUCION

MPOLLA | 18 MESES 261

38 INYECTABLE AMPOLLA X 1ML A

39 SERTRALINA 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1854
FLUOXETINA 0.4% 20MG/5ML SOLUCION e 105

49 ORAL FRASCO X 70 ML FRASCO

_ LINAGLIPTINA*METFORMINA « 77

41 2 5MG+1.000MG TABLETA iy RS

42 CARBAMAZEPINA 200MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1571

43 HIDROXICINA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1279

ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOLUCION _

a4 INYECTABLE JERINGA PRELLENAD e e TR

45 OLANZAPINA 10MG TABLETA TABLETA 18 MESES 388

- BROMURO IPRATROPIO 20MCG/DOSIS R

46 | AEROSOL INHALATORIO FRASCO X 200 DOSIS ers | 18MESES 27

DOSIS
47 ESCITALOPRAM 20MG TABLETA TABLETA 18 MESES 56
48 LEVOMEPROMAZINA 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 487
CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) BOLSA X

4% | SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 500ML 500ML 18 MESES 146

50 ESCITALOPRAM 10MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1624

51 PREGABALINA 75MG CAPSULA TABLETA 18 MESES | 2583
INSULINA GLULISINA 100UI/ML SOLUCION

52 Eromies Sk inls AMPOLLA | 18 MESES 23

BUPROPION CLORHIDRATO 150MG TABLETA

53 R AR TABLETA 18 MESES 159

54 | METADONA CLORHIDRATO 10 MG TABLETA |  TABLETA 18 MESES 208

55 BIPERIDENO 2MG TABLETA TABLETA 18 MESES 968

SALES DE REHIDRATACION 45 MEQ
i SOLUCION ORAL SACHET X 100ML SOBRE 18 MESES 152
57 APIXABAN 5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 105
CLORURO DE SODIO 2 MEQ/ML SOLUCION
58 INYECTABLE AMPOLLA X 10ML AMPOLLA | 18 MESES 84
ENEMA SLN ORAL DE FOSFATOS

59 (6G+16G)/100ML FRASCO X133ML FCOX133ML | 18 MESES 33
PETROLATO BLANCO (VASELINA PURA)

®0 | 100G/100G UNGUENTO TOPICO POTE X 453G |  FRASCO 18 MESES 13

61 LOSARTAN 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 2710

62 ACETAMINOFEN 500MG TABLETA TABLETA 18 MESES 372




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE S :
: BOYACACRIE Cédigo: E-GJC-CO-F-06
C/?T % GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION Versién: 5
e FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024

HALOPERIDOL 2MG/ML (0.2%) SOLUCION

o3 ORAL GOTAS FRASCO X20ML FRASCO 18 MESES 63

64 | DULOXETINA 30MG CAPSULA LIB RET TABLETA 18 MESES | _ 21

65 PRAVASTATINA 20MG TABLETA TABLETA 18 MESES 737

T DIFENHIDRAMINA 12.5MG/5ML JARABE '
66 o) FRASCO 18 MESES 65
BISACODILO 5MG TABLETA DE LIBERACION : :
67 bRl TABLETA 18 MESES | 4105
; Q, -
ss | LIDOCAINA zom?(is!‘\glr_m (I_z__,e) JALEA TUBO o ST
CARBIDOPA+LEVODOPA

69 i g e TABLETA 18MESES | 640

70 CLOZAPINA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1466

71 PROPRANOLOL 40 MG TABLETA 40 TABLETA 18 MESES | 1836

72 CEFALEXINA 500MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 463

73 OMEPRAZOL 20MG CAPSULA TABLETA 18 MESES | 3006

TAMSULOSINA 0.4MG CAPSULA LIB

74 L, CAPSULA | 18 MESES 329

75 FLUVOXAMINA 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 30

76 LAMOTRIGINA 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 681
BROMURO IPRATROPIO+FENOTEROL

77 | 0.25+0.50 MG/ML SLN NEBULIZAR FCO 20 ML |  FRASCO 18 MESES 4
ENOXAPARINA 80MG/0.8ML SOLUCION

78 | |NYECTABLE JERINGA PRELLENADA Xx0.8ML | AMPOLLA | 18 MESES S
DESVENLAFAXINA 50MG TABLETA LIB

79 S AIAPA TABLETA 18 MESES 48
CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) BOLSA X

80 |  SOLUCION INYECTABLE BOLSA X 100ML 100ML 18 MESES 55

81 CLONAZEPAM 2MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1128

82 ATORVASTATINA 20MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1931

83 LURASIDONA 40 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 7

84 MEMANTINA 10MG TABLETA TABLETA 18 MESES 200
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 10MG

85 T ¢ TABLETA 18 MESES 572

HIDROCORTISONA 100MG POLVO
86 SEblCas iy AMPOLLA | 18 MESES 19
87 LEVETIRACETAM 500MG TABLETA TABLETA 18 MESES 401
BETAMETASONA 0.05G/100G (0.05%) CREMA
88 TOPICA TUBO X40G TUBO 18 MESES 41
89 FLUOXETINA 20MG TABLETA CAPSULA | 18 MESES 366

i‘ 90 MIRTAZAPINA 30MG TABLETA TABLETA 18 MESES 177




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE

BOYACA CRIB ?thgo: _E-GJC—CO-F-OB

GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION Versién: 5

Fecha: 10/12/2024

FORMATO ESTUDIO PREVIO

91 | ESOMEPRAZOL 20MG TABLETA LIB RET TABLETA 18 MESES 465
MIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUCION
92 INYECTABLE AMPOLLA X 3ML AMEQLLA (S MESES ?
93 TIAMINA 300MG TABLETA TABLETA 18 MESES 819
94 DIFENHIDRAMINA 50MG CAPSULA TABLETA 18 MESES 90
95 TRAZODONA 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 881
%6 CLONAZEPAM 0.5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 168
97 NITROFURANTOINA 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 339
98 | NITROFURANTOINA 100MG TABLETA CX40 | TABLETA 18 MESES 339
99 RIVAROXABAN 20 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 100
ENEMA SLN RECTAL DE FOSFATOS BOLSA X
199 (6G+16G)/100ML FRASCO X133ML 133ML 10 10
LACTATO DE RINGER SOLUCION
INYECTABLE BOLSA X 500ML (CLORURO
101 | SODIO 600 MG, LACTATO DE SODIO 310 MG, BOLSA 18 MESES 30
CLORURO DE POTASIO 30 MG, CLORURO DE
CALCIO 20 MG)/ML
102 NAPROXENO 250MG TABLETA TABLETA 18 MESES 579
PIPOTIAZINA 25MG/1ML SOLUCION
103 INYECTABLE AMPOLLA 1 ML AMPOLLA 18 MESES 12
104 | LEVOTIROXINA SODICA 50MCG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1315
105 PREGABALINA 50MG CAPSULA TABLETA 18 MESES 31
N-ACETILCISTEINA 200MG POLVO
106 R N SOBRE 18 MESES 234
CLOTRIMAZOL 1G/100G (1%) CREMA TOPICA
107 =l TBOX40GR | 18 MESES 32
GLUCONATO DE POTASIO (ION-K) 31.2%
103 SOLUCION ORAL FRASCO X180ML FRASCO 18 MESES 1
CLORFENIRAMINA 2MG/5ML JARABE FCO X
109 FRASCO X120ML 120ML*Eps | 18MESES 39
METILPREDNISOLUCIONONA 500MG POLVO
110 LIOFILIZADO INYECTABL VIAL 18 MESES 3
11 METFORMINA 850MG TABLETA TABLETA 18 MESES 100
112 | LEVOTIROXINA SODICA 25MCG TABLETA TABLETA 18 MESES 438
113 | _CROMOGLICATO DE SODIO 40MG/ML (4%) | CIAX1O0/UND | jopccr o o
SOLUCION OFTALMICA GOTAS FRASCO*5ML *EPS
AMPICILINA+SULBACTAM 1G+0.5G POLVO
114 PARA RECONSTITUIR VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
115 AMOXICILINA 500MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 271




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE R
: BOYACA CRIB Cédigo: E-GJC-CO-F-06
C/ T% GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION Versién: 5
ez FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024

NISTATINA 100.000U/ML SUSPENSION ORAL
116 e FRASCO 18 MESES 19
17 HALOPERIDOL 5 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 724
118 ACIDO ASCORBICO 500MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
SULFADIAZINA PLATA 1G/100G (1%) CREMA
119 TOPICA TUBO X30G TUBO 18 MESES 11
120 PAROXETINA 20MG TABLETA TABLETA 18 MESES 167
121 IBUPROFENO 400MG TABLETA TABLETA 18 MESES 312
SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS AEROSOL
122 | |NHALATORIA BUCAL FRASCO X200 DOSIS FRASCO 18 MESES 13
- TIAMINA 100MG/ML SOLUCION INYECTABLE | --
123 oo AMPOLLA | 18 MESES 10
CIANOCOBALAMINA X 1MG/ML SOLUCION
124 INYECTABLE AMPOLLA1 ML AMPOLLA | 18 MESES 20
CROMOGLICATO DE SODIO 20MG/ML (2%)
125 | SOLUCION OFTALMICA GOTAS FRASCO®sML | TCOX5ML | 18 MESES 7
DICLOFENACO 1G/100G (1%) GEL TOPICO
126 s TUBO 18 MESES 15
127 DICLOXACILINA 500MG CAPSULA TABLETA 18 MESES 1
IVERMECTINA 6MG/ML (0.6%) SOLUCION
128 ORAL GOTAS FRASCO X5ML FRASCO 18 MESES 26
HIDROCORTISONA 1G/100G (1%) CREMA
129 il st gl TUBO 18 MESES 15
130 VALSARTAN 160MG TABLETA TABLETA 18 MESES 121
131 LAMOTRIGINA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 199
132 AMLODIPINO 5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 927
CLOTRIMAZOL 1G/100G (1%) CREMA
133 4 e L TUBO X 40GR | 18 MESES 9
DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCION
134 INYECTABLE AMPOLLA X 3ML AMPOLLA | 18 MESES 9%
135 CAPTOPRIL 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 475
KETOTIFENO 1MG/5ML JARABE
136 ot o sl e FRASCO 18 MESES 15
137 ALBENDAZOL 200MG TABLETA TABLETA 18 MESES 60
138 ACICLOVIR 200MG TABLETA TABLETA 18 MESES 217
139 GEMFIBROZILO 600MG TABLETA TABLETA 18 MESES 76
140 IMIPRAMINA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 305
141 METOCARBAMOL 750MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
142 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TABLETA |  TABLETA 18 MESES 987




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
BOYACA CRIB

Cédigo: E-GJC-CO-F-06

GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION

Version: 5

FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024
GENTAMICINA 3MG/ML (0.3%) SOLUCION - =
143 OFTALMICA GOTAS FRASCO X6ML FRASCO LA
ACICLOVIR 5G/100G (5%) UNGUENTO ' = pr
144 ' TOPICO TUBO X15G TUBO 18 MES
145 CLOBAZAM 10MG TABLETA TABLETA 18 MESES 32
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM _ 3 :
1% 400MG+80MG TABLETA MBLETA o SIS
147 PREDNISOLONA 50MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B
148 (1MG+3.5MG+6.000Ul) /ML SOLUCION FRASCO 18 MESES 9
OFTALMICA GOTAS FRASCO X 5ML
149 ENALAPRIL 5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 276
150 METRONIDAZOL 500MG TABLETA TABLETA 18 MESES -
CARBONATO DE CALCIO equ 600 MG
151 e T TABLETA 18 MESES 232
ACIDO FUSIDICO 2G/100G (2%) CREMA
152 e S L TUBO 18 MESES 8
ACETATO DE ALUMINIO (ALUMINIO
SULFATO+ CALCIO ACETATO
153 99MG+137MG/100 ml) LOCION TOPICA FRASCO 18 MESES 6
FRASCO 120 ML
ACETATO DE ALUMINIO (ALUMINIO
SULFATO+ CALCIO ACETATO
1541 99MG+137MG/100 mi) LOCION TOPICA SOBRE 18 MESES 6
FRASCO 120 ML
155 | METOPROLOL TARTRATO 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 362
156 | GLICERINA CARBONATADA FRASCO 30ML |  FRASCO 18 MESES 4
157 LORATADINA 10MG TABLETA TABLETA 18 MESES 345
CLORURO DE POTASIO 2MEQ/ML SOLUCION
158 INYECTABLE AMPOLLA X 10ML AMPOLLA | 18 MESES 1
159 ACIDO FOLICO 1MG TABLETA TABLETA 18 MESES 2
DEXAMETASONA 8 MG / 2ML SOLUCION
160 INYECTABLE AMPOLLA X 2 ML AMPOLLA | 18 MESES 37
161 DOXICICLINA 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
162 LOPERAMIDA 2MG TABLETA TABLETA 18 MESES 93
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 20MG/ML
183 | " SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA X 1ML AMPOLLA | 18 MESES 14
164 CARVEDILOL 6.25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 259
165 | OMEPRAZOL 40MG POLVO INYECTABLE VIAL| AMPOLLA | 18 MESES 1




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRALDE | . = =
BOYACA CR!B Caodigo: E-GJC:-CO-F-OG

G ?T %— GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION | Versién: 5

ot e e FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024

PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000U

gec POLVO INYECTABLE VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1

167 | LEVOTIROXINA SODICA 100MCG TABLETA | TABLETA 18 MESES 189

168 KETOCONAZOL CREMA 2% TUBO 18 MESES 5

169 METRONIDAZOL 500MG OVULO OVULO 18 MESES 21

170 LAMOTRIGINA 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 119

171 PRAZOSINA 1MG TABLETA TABLETA 18 MESES 289

TRAMADOL (10%) 100MG/ML SOLUCION

172 i FRASCO 18 MESES 6

173 SULFATO FERROSO 300MG TABLETA TABLETA 18 MESES 75

174 |  HIDROCLOROTIAZIDA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 317
DEXTROSA 5G/100ML (5%) SOLUCION BOLSA X

175 INYECTABLE BOLSA X 500ML 500ML 18 MESES 1

NIFEDIPINO 30MG CAPSULA LIB
176 i S S TABLETA 18 MESES 1
PENICILINA SODICA 1.000.000U1 POLVO

177 Sl AMPOLLA | 18 MESES 1

178 DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1

179 | LEVOTIROXINA SODICA 75MCG TABLETA TABLETA 18 MESES 215
LIDOCAINA 20MG/ML (2%) SOLUCION

180 INYECTABLE AMPOLLA X 10ML AMPOLLA | 18 MESES 1

AGUA ESTERIL SOLUCION INYECTABLE

181 T AMPOLLA | 18 MESES 1
CARBONATO DE CALCIO + VIT D 600

182 mg/200Ul TABLETA CUBIERTA TABLETA 18 MESES 65

183 ENALAPRIL 20MG TABLETA TABLETA 18 MESES 60

184 DICLOFENACO 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 196

TRAMADOL 50MG/ML SOLUCION

185 INYECTABLE AMPOLLA X 1ML AMPOLLA | 18 MESES 1

186 ESPIRONOLACTONA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 100

187 |  ACIDO TRANEXAMICO 500MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
SULFATO MAGNESIO 20% SOLUCION

188 INYECTABLE AMPOLLA X 10ML AMPOLLA | 18 MESES 8

189 FUROSEMIDA 40MG TABLETA TABLETA 18 MESES 178

SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM
180 800MG+160MG TABLETA TABLETA 18 MESES 60
191 CLINDAMICINA 300MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 1
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUCION
192 INYECTABLE AMPOLLA X 2ML AMPOLLA 18 MESES 1

C..cw




= E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE
: BOYACA CRIB

Cédigo: E-GJC-CO-F-06

GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION

Version: 5

FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024
193 AMITRIPTILINA 25MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 64
194 METIMAZOL 5MG TABLETA 18 MESES 45
ADRENALINA 1MG/ML SOLUCION :
195 INYECTABLE AMPOLLA X1ML AMPOLLA == | T8MESES fe
196 METOCLOPRAMIDA 10MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
197 TINIDAZOL 500MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 18
198 FLUCONAZOL 200MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 12
199 PREDNISOLONA 5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
200 CIPROFLOXACINO 500MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
201 |  CLOTRIMAZOL 100MG TABLETA VAGINAL TABLETA | 18 MESES 28
202 CLONIDINA 0.150MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 39
203 WARFARINA 5MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
204 LOSARTAN 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 16
ACETILCISTEINA 600 MG POLVO
205 o A LSl SOBRE 18 MESES 1
TUBO
206 | ACICLOVIR 3% UNG OFT TUBO X 10 GR PTG |8 MESES 1
207 ACICLOVIR 800MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
ACIDO CLAVULANICO+AMOXICILINA
208 Apeal bt P0G CAPSULA | 18 MESES 1
ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML SOL INY
209 P AMPOLLA | 18 MESES 1
ACIDO VALPROICO 100MG/ML SOL INY
210 o AMPOLLA | 18 MESES 1
ADENOSINA 6MG/2ML SOLUCION
21 INYECTABLE AMPOLLA X2ML AMPOLLA | 18 MESES 1
AGUA ESTERIL SOLUCION INYEGTABLE
212 o AMPOLLA | 18 MESES 1
AGUA ESTERIL SOLUCION INYEGTABLE
213 v BOLSA 18 MESES 1
ALBENDAZOL 20MG/ML (2%) SUSP ORAL
214 ) FRASCO 18 MESES 1
215 ALBENDAZOL 400MG TABLETA SACHET 18 MESES 1
216 ALENDRONATO 70MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
217 ALFAMETILDOPA 250 MG TABLETA TABLETA | 18 MESES
218 ALOPURINOL 300MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 208
219 ALPRAZOLAM 0.5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
220 | AMANTADINA 100MG CAPSULA O TABLETA | CAPSULA | 18 MESES 1
221 | AMIKACINA 100MG/2ML SOL INY AMPX2ML | AMPOLLA | 18 MESES 1
AMIKACINA 500MG/2ML SOL INY AMPX2ML | AMPOLLA | 18 MESES 1

222




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE : 7
BOYACA CRIB Cédigo: E-GJC-CO-F-06

O@T% GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION Version: 5
g FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024
AMIODARONA 150MG/3ML SOLUCION
223 INYECTABLE AMPOLLA X3ML AMPOLLA | 18 MESES 1
AMIODARONA 250MG SOLUCION
224 INYECTABLE AMPOLLA 10 mi AMPOLLA | 18 MESES 1
AMIODARONA 50mg/1 mi SOLUCION
225 INYECTABLE AMPOLLA 3 ml TABLETA 18 MESES 1
226 AMISULPRIDA 200MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
227 AMISULPRIDA 50MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
228 AMPICILINA 1G POL INY VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
229 AMPICILINA 500MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 1
230 AMPICILINA 500MG POL INY VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
ARIPIPRAZOL 1MG/ML (0.1%) SOLUCION
231 N FRASCO 18 MESES 1
232 ATAZANAVIR 300 MG CAPSULA TABLETA | 18 MESES 1
ATAZANAVIR+RITONAVIR 300MG+100MG
233 Lpopnd TABLETA 18 MESES 1
234 ATORVASTATINA 40MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
ATROPINA SULFATO 1MG/ 1ML SOLUCION
235 INYECTABLE AMPOLLA X1ML AMPOLLA | 18 MESES 1
236 AZATIOPRINA 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
237 AZITROMICINA 500MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG | Foo x 200
238 AEROSOL INHALATORIO BUCAL e 18 MESES 19
FRASCOX200 DOSIS
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG | FCO X 200
239 AEROSOL INH BUCAL FCOX200 DOSI DOSIS 18 MESES !
BECLOMETASONA DIPROPIONATO
240 | 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL FCOX200 FRASCO 18 MESES 1
DOSIS
BENZOATO DE BENCILO 30G/100ML LOC TOP
241 = LS FCOX120ML | 18 MESES 1
245 | BETAMETASONA 41»)13311_ SOLINYAMPOLIA |~ e s | g MESES -
BETAMETILDIGOXINA 0.2MG/2ML SOL INY
243 e AMPOLLA | 18 MESES 1
BICARBONATO DE SODIO 840MG/10ML
244 | £Q 10MEQ/10ML SOL INY AMP X 10ML AMPOLLA | 18 MESES !
245 | PIPERIDENO SMUTNL SOL EANMPOLA TS ok AEMESES .
246 BROMAZEPAM 6MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
247 BROMOCRIPTINA 2.5 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1




£:S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE | (s o oo oo oo
BOYACA CRIB —
GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION Versién: §
FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024
BROMURO IPRATROPIO 0.25MG/ML SOL INH
248 SR FRASCO 18 MESES 1
BUDESONIDA SUSPENSION ESTERIL PARA
249 NEBULIZAR 5 MG/ML AMPOLLA 2 ML AMPOLLA - | “18MESES & 1
250 CALCITRIOL 0.25MCG CAPSULA TABLETA | 18 MESES 1
251 CALCITRIOL 0.5MCG CAPSULA TABLETA | 18 MESES 1
252 CAPTOPRIL 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES | 1
' CARBAMAZEPINA 400MG TABLETA | =
253 e Ll B TABLETA 18MESES | = 1
CARBIDOPA+LEVODOPA 25MG+250MG
254 it TABLETA | 18 MESES -
__ | CARBON ACTIVADO+ SIMETICONA 250 mg+ _
255 Ml s CAPSULA | 18 MESES .
256 CARVEDILOL 12.5MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
257 CEFALOTINA 1G POLVI INY VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
CEFAZOLINA 1 GR POLVO PARA
258 RECONSTITUIR AMPOLLA AMPOLLA | 18 MESES 134
259 CEFRADINA 1G POLVO INY VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
260 CEFTRIAXONA 1G POLVO INY VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
CIPROFLOXACINO 100MG/10ML SOL INY
261 s o AMPOLLA | 18 MESES 1
CIPROFLOXACINO 3MG/ML (0.3%) SOL OFT GOTAS
- GTS FCO X 5ML OFTALMICAs | 18 MESES 1
CIPROFLOXACINO+DEXAMETASONA
263 | (3mg+img/1 mi) SLN OTICA FRASCO5mi | SOLOTICA | 18 MESES 1
264 CLARITROMICINA 500MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
265 | CLARITROMICINA 500MG POL INY VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
CLINDAMICINA 600MG/4ML SOL INY
266 i AMPOLLA | 18 MESES 1
CLOBETASOL PROPIONATO 0.05G/100G | CREMA TBO X
a7 (0.05%) CREM TOP TUBX30G 30GR 18 MESES 1
268 CLOPIDOGREL 75MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
269 CLORFENIRAMINA 4MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
270 CLOROQUINA 0.150 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
CLORURO DE SODIO 0.9G/100ML (0.9%) SOL |  BOLSA X
2n INY BOLSA X 250ML 250ML 18 MESES 1
272 COLCHICINA 0.5MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
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COLISTINA+HIDROCORTISONA et
273 +/NEOMICINA 1.5mg+0,5MG+5MG/1 m 21 18 MESES 1
SUSPENSION OTICA FRASCO 15 mi
274 | CROMOGLICATO DE SODIO 40MG/ML (4%) | FCOX1OML | 4oyieces ;
SOLUCION NASAL GOTAS FRASCO*10ML “EPS
275 DESVENLAFAXINA 100MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
276 | DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INY AMPXAML | AMPOLLA | 18 MESES 1
DEXAMETASONA+GENTAMICINA+KETOCON
277 | AZOL (0.04G+0.1G+2G)/100G CREM TOP TUBO “18 MESES 1
TUBX20G
DEXAMETASONA+NEOMICINA+POLIMIXINA B
278 | (1MG+3.5MG+6.000UIyML SOL OFT GTS FCO |  FRASCO | 18 MESES 1 :
X 5ML
DEXTROSA 10G/100ML (10%) SOLUCION BOLSA X
279 INYECTABLE BOLSA X 500ML 500ML 18 MESES 1
DEXTROSA+CLORURO DE SODIO e
280 | (5G+0,9G)/100ML SOLUCION INYECTABLE et 18 MESES 1
BOLSA X 500ML
DIAZEPAM 10MG/2ML SOLUCION
281 INYECTABLE AMPOLLA X2ML AMPOLLA | 18 MESES 1
DIHIDROCODEINA 2.42MG/ML JBE FCO X 120ML
282 FCOX120ML “EPS 18 MESES 1
283 DILTIAZEM 60MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
DINITRATO ISOSORBIDE 5MG TABLETA
284 s TABLETA 18 MESES 1
DIPIRONA MAGNESICA 2G/5ML SOL INY
285 At A AMPOLLA | 18 MESES 1
DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOL INY
286 bt AMPOLLA | 18 MESES 1
DIVALPROATO SODICO 100MG/ML SOL INY
287 e AMPOLLA | 18 MESES 1
DIVALPROATO SODICO 250MG TABLETA LIB
288 R TABLETA | 18 MESES 1
DIVALPROATO SODICO 500MG TABLETA
289 el cratikalpusdl TABLETA 18 MESES 1
290 DOLUTEGRAVIR 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
291 | DOPAMINA 200MG/5ML SOL INY AMPX5ML | AMPOLLA | 18 MESES 1
DULOXETINA 60MG CAPSULA LIB
292 by Biriviedien TABLETA 18 MESES ;
ELECTROLITOS+POLIETILENGLICOL 3350
293 S SOBRE 18 MESES 1
294 EMPAGLOFLOZINA 10 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
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EMTRICITABINA+TENOFOVIR DISOPROXIL

295 Ll U5 sl gatoliy TABLETA 18 MESES 1
ERITROMICINA 250MG/5ML SUSPENCION | FCO X 60ML "
296 ORAL FRASCO 60ML “EPS 18 MESES L
297 ERITROMICINA 500MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
1208 | ESPIRONOLACTONA 100MG TABLETA TABLETA | 18 MESES i
- ESPORAS DE BACILLUS CLAUSII
299 2.000MILL/SML SUSP ORL FCOX5ML FRASCO 18 MESES 1
ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625MG
300 LOPG TABLETA 18 MESES 1
ESTROGENOS CONJUGADOS 62.5mg/100 g :
301 CREMA VAGINAL TUBO 40 g Ll e L
302 ESZOPICLONA 2MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
303 ESZOPICLONA 3MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
FENILEFRINA+ PREDNISOLONA
304 | 1.2mg+10mg/ml SUSPENSION OFTALMICA FRASCO 18 MESES 1
FRASCO 5 m
305 | FENITOINA SODICA 100 MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 1
FENITOINA SODICA 250MG/5MLSOLUCION
306 INYECTABLE AMPOLLA X 5ML AMPOLLA | 18 MESES 1
307 FENOBARBITAL 100MG TABLETA 18 MESES 787
FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INY
308 e AMPOLLA | 18 MESES 1
FITOMENADIONA 10MG/ML SOL INY
309 ol AMPOLLA | 18 MESES 1
FLUTICASONA+ SALMETEROL 100pg+
310 | 50pg/Dosis POLVO INHALATORIO BUCAL FRASCO 18 MESES 1
FRASCO 60 Dosis
FLUTICASONA+SALMETEROL il
311 |  (125MCG+25MCG)/DOSIS SUSP INH BUC 1200081 | 18MESES 1
FRASCO X 120 DOSIS
FLUTICASONA+SALMETEROL A
312 |  (250MCG+25MCG)/DOSIS SUSP INH BUC 20bosis | 18 MESES 1
FCO X 120 DOSIS
313 FLUVASTATINA 20MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 1
FUROSEMIDA 20MG/2ML SOLUCION
314 INYECTABLE AMPOLLA X 2ML AMPOLLA | 18 MESES 23
315 GABAPENTIN 300MG CAPSULA TABLETA | 18 MESES 45
GENTAMICINA 0.3G/100 g UNGUENTO
316 CONJUNTIVAL TUBO 5 G TUBO 18 MESES 1
317 | GENTAMICINA 160MG/2ML SOL INY AMPX2ML| AMPOLLA | 18 MESES 1
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GENTAMICINA 80MG/2ML SOLUCION
it INYECTABLE AMPOLLAX2ML AMPOLLA | 18 MESES 1
319 GLIBENCLAMIDA 5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
GLUCONATO CALCIO 10% SOL INY
320 A S AMPOLLA | 18 MESES 1
321 HALOPERIDOL 10 MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
HEPARINA SODICA 5.000UI/ML SOL INY '
322 e AMPOLLA | 18 MESES 1
HIDRALAZINA 20mg/1 ML SOLUCION -
e INYECTABLE AMPOLLA 1 ML AMPOLLA = | 18 MESES 1
HIDROCORTISONA+LIDOCAINA _
324 | (0.25G+5G)/100G UNGUENTO RECTAL TUBO | 18 MESES 1
TUBX10G
325 | HIDROXICINA 100MG/2ML SOL INY AMPX2ML | AMPOLLA | 18 MESES 1
INSULINA HUMANA ISOFANA (NPH) 100UI/ML
326 T AT AMPOLLA | 18 MESES 1
327 | INSULINA R 100U/ML SOL INY VIAL X 10ML | AMPOLLA | 18 MESES 1
328 KETOCONAZOL 200MG TAB TABLETA | 18 MESES 1
120 | LABETALOL 100M<233ﬁ}|LmL SOL INY VIAL X e N :
330 | LAMIVUDINA 10M§%W$LSOL ORAL FCO X e A ene :
LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA 150MG+300MG
331 7 S TABLETA | 18 MESES 1
[AMOTRIGINA 200MG TABLETA
332 Sl st S TABLETA | 18 MESES 1
333 LEVETIRACETAM 1000MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
334 | LEVOTIROXINA SODICA 125MCG TABLETA | TABLETA 18 MESES 1
LIDOCAINA 100MG/ML(10%) SOLUCION
335 | TOPICA FRASCO ATOMIZADOR 80G/83ML FRASCO 18 MESES I
(SOLO EN MUJERES B)
LOPINAVIR RITONAVIR 80/20 MG/ML SUSP
336 iibosodas by TABLETA | 18 MESES 1
LOPINAVIR+RITONAVIR 200MG+50MG
337 el TABLETA 18 MESES 1
338 LOVASTATINA 20MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
339 MEBENDAZOL 100 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
MEBENDAZOL 100MG/5ML SUSP ORAL
340 e FRASCO 18 MESES 1
341 MEMANTINA 20MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
342 | MEROPENEM 1G POLVO INYECTABLE VIAL | AMPOLLA | 18 MESES 1
METFORMINA+SITAGLIPTINA 1000MG+50MG
Lopet ) TABLETA | 18 MESES 1
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METFORMINA+SITAGLIPTINA 850MG+50MG - ;
344 TABLETA L
METILERGOMETRINA 0.20MG/ML SOLUCION :
345 INYECTABLE AMPOLLA 1 ML AMEOLLA o2 i
METILPREDNISOLONA 500MG POLVO
346 e AMPOLLA | 18 MESES 1
METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUCION
347 DAL Ma S FRASCO 18 MESES 1
348 METOPROLOL 25 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
349 METOPROLOL100 MG TABLETA TABLETA 18 MESES -
350 METOTREXATO 2.5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
351 METOTREXATO 2.5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
METRONIDAZOL+NISTATINA
852 500MG+100.000UI OVULO VAGINAL OVULO 18 MESES 1
353 MIRTAZAPINA 15 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
354 MISOPROSTOL 200 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
N-ACETILCISTEINA 100MG POLVO
355 oyl it SOBRE 18 MESES 1
N-ACETILCISTEINA 300MG/3ML SOL INY
356 il AMPOLLA | 18 MESES 1
NALOXONA CLORHIDRATO 0.4MG/ML SOL
357 el oy AMPOLLA | 18 MESES 1
255 | NEOSTIGMINA o.sm)a;mlf SOLINVAMBOLLA |~ oeor o T o ;
359 NIFEDIPINO 10MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 1
360 NIMODIPINO 30MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
NITROFURAZONA 0.2G/100G (0.2%) UNG TOP
361 L FRASCO 18 MESES 1
NITROFURAZONA 0.2G/100G (0.2%)
362 UNGUENTO TOPICO TUBX40G TUBO 18 MESES 1
NITROGLICERINA 50 MG/10 ML SOLUCION
363 INYECTABLE VIAL 10 ML VIAL 18 MESES 1
NITROPRUSIATO DE SODIO 50MG/2ML SOL
364 aEsb AMPOLLA | 18 MESES 1
365 NORFLOXACINO 400MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
366 ONDANSETRON 4MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
367 | ONDANSETRON 8MG SLN INY AMPOLLA 4ML | AMPOLLA | 18 MESES 1
368 ONDANSETRON 8MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
369 OXACILINA 1G POL INY VIAL} AMPOLLA | 18 MESES 1
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OXITOCINA 10U/ 1ML SLM INYECTAVLE
370 AMPOLLA 1 ML (ALMACENAMIENTO A AMPOLLA | 18 MESES 1
TEMPERATURA AMBIENTE)
PALIPERIDONA 150MG SUSPENSION :
371 | INYECTABLE JERINGA PRELLENAD 1 ML AMPOLLA | 18 MESES 2
PALIPERIDONA 3MG TABLETA LIBERACION
372 | e Sl L TABLETA 18 MESES 1
PALIPERIDONA 410MG SUSP INY JERINGA 2
Y| == PRELLENADA X 1.315ML AMPOLEA .- | 18 MESES 1
PALIPERIDONA 75MG SUSP INY JERINGA
374 el 0 AMPOLLA | 18 MESES 28
PALIPERIDONA 9MG TABLETA LIBERACION
375 | P gl TABLETA 18 MESES 1
376 |  PAMOATO PIRANTEL 250MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
377 | PAMOATO lenggé‘ﬁssmersm SUSP.ORL | = pmat it S :
PAROXETINA 25MG TABLETA LIBERACION
378 kil 2 TABLETA 18 MESES 1
PENICILINA G BENZATINICA 1.200.000Ui
379 hirillave AMPOLLA | 18 MESES 1
PENICILINA SODICA 5.000.000Ul POLVO
380 S s S AMPOLLA | 18 MESES 1
381 PIRIDOXINA 50MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
382 PREGABALINA 150MG CAPSULA TABLETA 18 MESES -
383 PREGABALINA 25MG CAPSULA TABLETA 18 MESES 1
384 PROPRANOLOL 80MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
385 QUETIAPINA 300MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
QUETIAPINA 400MG TABLETA LIBERACION
386 il 18 MESES 1
RISPERIDONA 1MG/ML (0.1%) SOL ORL GTS
387 e el gl FRASCO 18 MESES 1
388 RISPERIDONA 3MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
389 RIVAROXABAN 10 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
390 RIVAROXABAN 15 MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
ROCURONIO BROMURO 50MG/5ML SOL INY
391 e AMPOLLA | 18 MESES 1
SALBUTAMOL 0.4MG/ML (0.04%) JARABE
392 A FRASCO 18 MESES 1
SALBUTAMOL 100mg/100 ml SOLUCIONES
393 INHALATORIA AMPOLLA 2.5 ml FRASCO 18 MESES 1
394 SERTRALINA 100MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
(395 SERTRALINA 25MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1




E.S.E. CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE — e
| et Cédigo: E-GJC-COF-08-
< A O ?T ' GESTION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION Versién: 5
petl Diek FORMATO ESTUDIO PREVIO Fecha: 10/12/2024
396 SIMVASTATINA 20MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
397 SUCRALFATO 1 GR TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
SULFACETAMIDA 100MG/ML (10%) SOL OFT :
398 ol g 2 FRASCO 18 MESES 1
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIM 200mg+
399 | 40mg/5 mi SUSPENSION ORAL FRASCO 60 mI |  TRASCO | 18 MESES 1
SULFASALAZINA 500MG TABLETA _
L LIBERACION RETARDADA - TABLETA "= FZ18 MESES 1
401 SULPIRIDA 50MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 1
TEOFILINA 125MG CAPSULA LIB
402 gl CAPSULA | 18 MESES 1
TEOFILINA 300MG CAPSULA LIBERACION
403 i G CAPSULA | 18 MESES 1
404 | TERBUTALINA 0.5MG/ML SOL INY AMPX1ML | AMPOLLA | 18 MESES 1
405 TERBUTALINA 2.5MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
406 | TMOLOL 5 g/ mi SLN OFTALWICA FRASGO|" ! et o ;
407 TOLTERODINA 2MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
408 TOLTERODINA 4MG CAPSULA CAPSULA | 18 MESES 1
409 TOPIRAMATO 50MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
410 | TRAMADOL 100MG/2ML SOL INY AMP X 2ML | AMPOLLA | 18 MESES 1
411 TRAMADOL 50MG CAPSULA TABLETA | 18 MESES 1
412 TRAZODONA 150MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
VACUNA ANTITETANICA 40U1/0.5ML
413 | SOLUCION INTRAMUSCULAR SUBCUTANEA | AMPOLLA | 18 MESES 1
AMPOLLA 0,5 ML
414 VANCOMICINA 500MG POL INY VIAL AMPOLLA | 18 MESES 1
VASOPRESINA 20UI/ML SOL INY AMP X 1ML
415 |  (ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMPOLLA | 18 MESES 1
AMBIENTE)
VECURONIO BROMURO 4 MG / 1 ML POLVO
416 Licagidd AMPOLLA | 18 MESES 1
VENLAFAXINA 150MG CAPSULA LIBERACION
417 e TABLETA | 18 MESES 1
VENLAFAXINA 37.5MG CAPSULA LIBERACION
418 ey et TABLETA | 18 MESES 1
419 VERAPAMILO 120MG TABleta TABLETA | 18 MESES 1
420 VERAPAMILO 80MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
421 VILDAGLIPTINA 50MG TABLETA TABLETA | 18 MESES 1
422 VITAMINA A 50.000U1 CAPSULA TABLETA | 18 MESES 1
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423 VORTIOXETINA 10MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
424 3333323 FRASCO 18 MESES 1
425 ZOLPIDEM 10MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1
426 ZOPICLONA 7.5MG TABLETA TABLETA 18 MESES 1

10.4 REQUISITOS DEL ORDEN FINANCIEROS

Los documentos y requisités del orden financiero corresponden a requisitos
HABILITANTES y seran objeto de verificacién por parte del comité de compras, y su
calificacion sera CUMPLE / NO CUMPLE.

ACTIVIDAD PRINCIPAL.: 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales,
cosmeéticos y de tocador.

La Ese define sus indicadores, de acuerdo con el andlisis financiero realizado por la
subgerencia administrativa y financiera de la entidad, teniendo en cuenta, el monto del
presupuesto de la convocatoria y las necesidades de la ESE.

En este sentido, los proponentes deberan acreditar:

LIQUIDEZ: Activo corriente sobre pasivo corriente. El proponente debera demostrar una
liqguidez mayor o igual a uno punto cinco (1.5).

Se evaluara con base en la informacion financiera del oferente del afio 2023.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total sobre activo total. El proponente debera
demostrar un indice de endeudamiento menor o igual a cero punto sesenta (0.60).

Se evaluara con base en la informacion financiera del oferente del afio 2023.

Razon de la cobertura de intereses:

La razén de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que
el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

G

_%cual debe ser igual o mayor a cinco punto cero (5.0).
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Nota: Para el caso de consorcios y/o uniones temporales, la sumatoria de cada
proponente debe cumplir con los indicadores de capacidad organizacional
solicitados.

PATRIMONIO: El proponente debera acreditar un patrimonio 1gual o superior a tres (3)
veces el presupuesto oficial.

EL CAPITAL DE TRABAJO: Los proponentes deberan acreditar que poseen un Capital
Neto de Trabajo mayor o igual a 3 veces el valor del presupuesto oficial del presente
proceso.

Capital de trabajo:

Activo corriente menos pasivo corriente. Los proponentes deberan acreditar en el RUP que
poseen un Capital Neto de Trabajo mayor o igual a 3 veces el valor del presupuesto oficial
del presente proceso.

Nota: Para el caso de consorcios y/o uniones temporales, el capital de trabajo se obtendra
de la suma de los capitales de trabajo de cada uno de los integrantes afectado por su
porcentaje de participacion.

Rentabilidad del patrimonio: Los proponentes deberan acreditar en el RUP que poseen
una Rentabilidad del patrimonio mayor o igual a cero punto cuarenta (0.40)

Nota: Para el caso de consorcios y/o uniones temporales, la sumatoria de cada
proponente debe cumplir con los indicadores de capacidad organizacional
solicitados.

Rentabilidad del activo: Los proponentes deberan acreditar en el RUP que poseen una
Rentabilidad del activo mayor o igual a cero punto quince (0.15).

Nota: Para el caso de consorcios y/o uniones temporales, la sumatoria de cada
proponente debe cumplir con los indicadores de capacidad organizacional
solicitados.

10.5 ADJUDICACION

La adjudicacién se hara al proponente cuya propuesta cumpla con todos los requisitos
solicitados de habilitacién y que posterior a la evaluacion por parte del comité de compras
y contratos, de las caracteristicas y especificaciones técnicas de estos, términos de
/{r%ondiciones, calidad de los elementos y el menor precio, resulte ser el mas beneficioso para
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la empresa, sin que la favorabilidad lo constituyan factores diferentes a los aqui
establecidos, la cual se calificara de la siguiente manera:

TENDRA UN VALOR DE CIEN (100) PUNTOS
- PROPUESTA CON MENOR OFERTA ECONOMICA: 100 PUNTOS

La ESE antro de Rehabilitaciéon Integral de Boyacd, dentro del proceso de evaluacién
podra solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias.

De conformidad con las normas de contratacion no procedera la declaracion desierta del
proceso de selecciéon, cuando se presenta una propuesta habil y esta puede ser
considerada favorable para la entidad de acuerdo con los criterios de seleccidn objetiva de
esta convocatoria.

En el caso en que resulte un empate en los precios propuestos, la empresa dirimira el
empate, adjudicandole al proponente que haya radicado primero la propuesta.

10.6 DOCUMENTOS REQUERIDOS HABILITANTES

Los aspectos juridicos y financieros no daran lugar a puntaje, ellos habilitan o deshabilitan
la propuesta para la evaluacién; la no presentacién o cumplimiento deshabilita
inmediatamente al proponente.

La propuesta deber4 ser entregada debidamente legajada y foliada en original y copia en
el plazo estipulado en la convocatoria publica, con los siguientes documentos en el estricto
orden que se solicita a continuacion:

No. DOCUMENTO

1 | Carta de presentacién de la propuesta firmada por el proponente, representante
legal o sus apoderados. (Anexo 2)
2 | Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal
3 | Certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduria General
de la Nacién, de la persona juridica y representante legal, con una vigencia de
expedicidon no mayor a 90 dias.
4 | Certificado de antecedentes fiscales de la persona juridica y representante legal,
expedido por la Contraloria General de la Nacion, con una vigencia de expedicion
no mayor a 90 dias.

5 | Certificado de antecedentes judiciales, con una vigencia de expedicién no mayor a
b 90 dias, persona natural y/o representante legal.
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Certificado de antecedentes del Registro Nacional de Medidas Correctivas, con una
vigencia de expedicién no mayor a 90 dias, persona natural y/o representante

legal.

Certificado de no encontrarse incurso en delitos sexuales contra menores de 18
afos  https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/, ~ persona  natural y/o
representante legal.

Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM

https://carpetaciudadana.and.gov.co/, persona natural y/o representante legal.

Formato declaracion de bienes y rentas y conflictos de interés, (Anexo 3).

10

Fotocopia de la libreta militar del Representante Legal (hombres menores de 50
anos) o certificado expedido por el distrito correspondiente donde se verifique el
estado de la definicién de situacion militar.

11

Copia del Registro Unico Tributario — RUT con expedicion afio 2025, en el cual se
contemple la actividad que le permita ejecutar el presente objeto contractual.

12

Certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion, no mayor
a 30 dias contados al cierre de la convocatoria (Cuando el representante legal
de la persona juridica tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera adjuntar el documento de autorizacién expresa del organo social
competente, en el cual conste que esta plenamente facultado para presentar la
propuesta y firmar el contrato hasta el valor de la propuesta), en el cual se
contemple Ia actividad que le permita ejecutar el presente objeto contractual.

13

Certificado de buenas practicas de manufactura — BPM — y/o Registro Sanitario
expedido por el INVIMA (Medio magnético) organizado y clasificado por
medicamento.

14

Certificado de Paz y Salvo de pago de Aportes Patronales y Parafiscales a sus
empleados, de acuerdo al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, emitido por revisor
fiscal cuando aplique segin la ley, o por el Representante Legal. En caso de no
encontrarse obligado a su pago; de los Ultimos seis meses anteriores a la fecha de
cierre de la presente convocatoria. (Si es certificado por el revisor fiscal, debera
allegar copia de cedula, tarjeta profesional y certificacién de antecedentes de la
junta central de contadores vigente). En ningiin caso el contador puede certificar.

15

Original del Registro Unico de Proponentes (RUP) con informacion financiera con
corte minimo a 31 de diciembre de 2023.

Expedicion no mayor a treinta (30) dias, si el mismo es mayor a 100 folios puede
venir en medio magnético, en el mismo debe ser legible el codigo de verificacion y
la fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias anteriores a la fecha prevista

16

para la diligencia de cierre del proceso.
Pdliza de Seriedad de la oferta: Por el 10% del valor del presupuesto, por el termino
de 120 dias calendario contados a partir de la presentacién de la propuesta.

17

Formulario SARLAF (anexo 04)

A8

Certificacién Bancaria con expedicién no mayor a 30 dias.
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| 19 | Los relacionados en el numeral 10.8

107 EXPERIENCIA

- Experiencia general del proponente: Mayor a 5 afios.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar
incumplimientos en la ejecucion del futuro contrato, 'se requiere acreditar experiencia en
contratos inscritos en el RUP con fecha de corte de la informacién financiera a 31 de
diciembre de 2023 que contengan cualquier cédigo de la categoria UNSPSC 51000000
que corresponden a medicamentos requeridos, los cuales deben estar contenidos en el
registro Unico de proponentes, tal acreditacion sera avalada con la presentacion del RUP.

La sumatoria de la experiencia en maximo dos (02) contratos debe ser igual o mayor a 3
veces el presupuesto asignado al presente proceso, representado en smmlv (Salario

minimo mensual legal vigente).

Para acreditar los requisitos anteriores los proponentes deberan presentar el registro tnico
de proponentes con informacién financiera con corte a 31 de diciembre de 2023.

10.8 AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS QUE DEBEN APORTARSE

CON LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

- Resolucion departamental para manejo de medicamentos de control especial en
la que se evidencie que poseen el permiso de manejo de los medicamentos de
control incluidos en la lista ademas de la nacional vigente si la empresa no es

del departamento de Boyaca.

- Copia del acta de visita de vigilancia de control a distribuidores mayoristas por

parte de la Secretaria de Salud, con concepto favorable.

- Resolucion del Fondo Nacional de Estupefacientes y los demas requeridos para

el suministro de medicamentos de control especial.
- Registros INVIMAS y CUPS vigentes

11.0BLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

Establecer las obligaciones que debe cumplir el contratista, propias y necesarias para el
cumplimiento del objeto del contrato, y los requerimientos propios o legales de este.

1. Suministrar los medicamentos solicitados por la E.S.E, a través de la supervision
asignada para el presente contrato, en las cantidades requeridas, manteniendo los
precios, laboratorios y caracteristicas ofertados, y el anexo técnico, adjunto al

_presente.

=X

N
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10.
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13.

14.

Garantizar que los insumos a suministrar cumplan con las especificaciones técnicas
requeridas en los estudios previos y las presentadas por el contratista en la
propuesta. :
Atender y suministrar los medicamentos con caracter de no urgente en las
instalaciones de la entidad en un término no mayor a setenta y dos (72) horas
siguientes al recibo de la solicitud por cualquier medio.

Atender y suministrar los medicamentos con caracter urgente en las instalaciones
de la entidad en un término no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes al recibo
de la solicitud por cualquier medio. -

Para la entrega de los elementos en la empresa, el contratista debera acreditar que
sus colaboradores o personal vinculado que apoye dicha actividad se encuentran
afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral y cuente con los elementos de
proteccion personal y de bioseguridad, y por lo tanto se deben adherir a los
protocolos de bioseguridad establecidos por la entidad.

Prestar un servicio agil y oportuno manteniendo en stock los medicamentos
requeridos por la Empresa Social del Estado.

Ofrecer los medicamentos objeto del contrato en éptimas condiciones de calidad y
en todo caso realizar los cambios necesarios de los medicamentos que se
suministren en condiciones defectuosas o de mala calidad, en un término no mayor
a veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la solicitud por cualquier medio.

El contratista se compromete a reponer sin ningtin costo adicional los bienes que no
cumplan con las condiciones, calidades y cantidades requeridas por la Empresa
Social del Estado.

Las cantidades que correspondan a los medicamentos pueden variar de acuerdo
con la necesidad del servicio y consumos, sin que por ello se modifique el valor del
contrato, y el CONTRATISTA se obliga a mantener incélume el precio que sirve
como fundamento para el presupuesto de este proceso de contratacion.

Garantizar la calidad de los insumos a suministrar segin lo establecido por el
INVIMA y normas que regulen al respecto.

Todo cambio de insumo debera estar debidamente autorizado por la supervision del
contrato y su precio sera acordado por las partes para lo cual se realizara el estudio
de mercado y las respectivas cotizaciones.

Los medicamentos suministrados por el contratista deberan tener y estar vigente el
Registro Sanitario hasta el plazo de ejecucion del contrato.

Los medicamentos que manejen fecha de vencimiento, solo se recibiran con una
vida superior a los 18 meses.

El contratista se compromete a garantizar: A. Fechas de vencimiento; La fecha de
vencimiento de los medicamentos a suministrar sera la consignada en el cuadro de
medicamentos. Empaque: Los medicamentos deben ser suministrados en la
presentacion requerida por la ESE. c. Marcacion de los medicamentos: Los
medicamentos entregados a La E.S.E deberan estar marcados con la leyenda “USO
INSTITUCIONAL”, salvo que por situaciones de necesidad o urgencia, el supervisor
del contrato, lo autorice por escrito alfo diferente. D. Devoluciones: Por expiracion:
Cuando el medicamento que se ha suministrado no se alcance a consumir antes de
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la fecha de vencimiento, el contratista se obliga a recibirlo en calidad de devolucion
y a reponerlo dentro del mes siguiente a la notificacion que le realice la ESE. Este
hecho le sera informado al contratista por escrito con tres (03) meses de antelacion
a la expiraciéon de la vida atil del Medicamento. E. Por medidas sanitarias:
Igualmente, el contratista, se compromete a recibir y reponer el Medicamento que
sea objeto de medidas sanitarias de seguridad tomadas por las entidades de salud
correspondientes, dentro de los 15 dias siguientes a la notificacion de NO
CONFORMIDAD por esta causa. El contratista se obliga a recoger el Medicamento
objeto de esta medida de devolucioén por su cuenta y sin costo alguno para la ESE,
en las instalaciones de la E.S.E. F. Recepcion Técnica: El contratista debera
garantizar el cumplimiento de lo establecido en los Decretos 677 de 1995 y 4725 de
2005 y las demas normas vigentes que regulen todo lo relacionado con las
especificaciones técnicas establecidas para la conservacion y seguridad acorde a
la naturaleza quimica y/o biolégica del insumo, garantizando que: A. La entrega de
los medicamentos a recepcionar debera hacerse y verificarse con un representante
de la empresa. B. No se reciben pedidos incompletos, remisionados o que
contengan medicamentos diferentes a los incluidos en el contrato que se suscriba.

15. Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecucion del contrato en
condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, de acuerdo con las
especificaciones exigidas por la ESE en los estudios técnicos previos, los términos
de condiciones y en el contrato, asi como los ofrecidos en |a propuesta.

16. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecucion del contrato,
las certificaciones, resoluciones, actas de visita y demas actos administrativos que
le autoricen a ejercer su actividad, expedidos por las autoridades nacionales y
departamentales que regulan la materia.

17. El contratista se compromete a allegar a la entidad, con las facturas de venta
correspondientes, los cédigos CUM de los medicamentos suministrados, si aplica.

18. Ejecutar el objeto contractual en los plazos establecidos conforme a las condiciones
econdmicas, técnicas y financieras de acuerdo con los estudios técnicos previos, la
propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato.

19.En caso de desabastecimiento nacional de algin principio activo de los
medicamentos genéricos, el contratista debera notificarlo al supervisor del contrato
por escrito, adjuntando documento que certifique el desabastecimiento a nivel
nacional emitido por el laboratorio respectivo.

20. En el caso de presentarse algun hecho que impida el despacho del suministro
contratado, el contratista debera notificarlo por escrito a la ESE, de tal manera que
si la ESE lo estima pertinente y dependiendo del perjuicio que el incumplimiento le
cause; pueda adquirir el suministro con otro proveedor, trasladando el sobre-costo,
si lo hubiere, al proveedor con el que se tiene contratado el insumo. Igual conducta
se tomara cuando el suministro entregado no pueda ser utilizado por la ESE, por
causas imputables al Contratista.

21. Pagar y presentar, copia del recibo de pago, de los impuestos a que hubiera lugar

‘Z&f de conformidad a lo establecido por el estatuto tributario, el estatuto de rentas
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municipal y demas gravamenes del orden Nacional, Departamental y Municipal a
que legalmente este obligado.

22. Atender las recomendaciones dadas por el Supervisor del contrato, efectuando los

cambios requeridos de manera agil y oportuna.

23. Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo

con la normatividad vigente aplicable.

24.Las demas inherentes o necesarias para el debido cumplimiento del objeto

contractual.

12.0BLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Entre otras, las obligaciones generales pueden ser:

1.

Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado de conformidad
con los términos de la propuesta, ofreciendo las mejores condiciones de calidad,
ejecutando oportuna e idéneamente el objeto contratado.

Observar las recomendaciones y directrices que durante el desarrollo del contrato
le imparta la ESE, a través de la Gerencia y/o supervisor, sin que ello implique
subordinacion de ninguna naturaleza con el personal que realiza el servicio y sin
perjuicio de la autonomia, que corresponde al contratista.

Mantener afiliado al personal que requiera vincular para la ejecucién del contrato, al
Régimen de seguridad social vigente, dando cumplimiento a todas las disposiciones
en materia prestacional y de seguridad social, especialmente en lo que tiene que
ver con salud, pensién, ARL y caja de compensacién, garantizando la prestacion del
servicio contratado y acreditar mantenerse al dia con el pago de dichos aportes
dentro de los plazos establecidos para ello.

El contratista debera ejecutar a su costa la integralidad de la propuesta, asi como
los costos de analisis, impuestos, formalizacion y ejecucién del contrato

Presentar los certificados de pago de aportes de seguridad social integral, dentro de
la fecha establecida en la norma como plazo maximo de pago, segun Ultimos dos
digitos de la cédula o Nit.

Obrar con absoluta buena fe en las distintas etapas del contrato, evitando todo tipo
de dilaciones o retardos.

Coordinar con el supervisor la ejecucién del objeto del contrato.

Elaborar y presentar, de manera oportuna y en el lugar indicado, soportes de
ejecucion de las obligaciones contractuales, asi como los demas informes
solicitados por el Supervisor, por la gerencia, y por entes externos, relacionados con
la ejecucion del contrato.

Corregir de forma inmediata cualquier falla o error que se cometa durante la
ejecucion del objeto contractual.
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10. Suscribir y cumplir los planes de mejoramiento a que haya lugar derivado de la
gjecucion de las obligaciones del contrato y las auditorias realizadas al servicio que
presta su personal.

11. En caso de cualquier novedad o anomalia, reportar de manera mmedlata dicha
situacién a la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitaciéon Integral de
Boyaca - CRIB

12. Autorizar el uso de manejo de datos

13.El contratista se compromete a comunicarse a los medios de notn" icacion
electronicos establecidos en la caratula del presente contrato; y autonza que
cualquier comunicacion le pueda ser remitida por este designado.

14. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actten por fuera de la Ley con el
fin de obligarlos a hacer u omitir cualquier acto o hecho.

15. Constituir las garantias que se hayan pactado en el contrato y allegarlas en el
término de tres dias siguientes a la suscripcién del contrato.

16. Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual.

13.0BLIGACIONES DE LA ESE CRIB

1. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y

condiciones que se indican en el mismo.

Designar un supervisor para la coordinacién del objeto del presente contrato.

Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del

contratista.

4. Poner a disposicién del Contratista toda la informacion que sea de vital ayuda de tal

manera que facilite su labor.

5. Debera facilitar el acceso a la informacién y elementos, necesarios, de manera
oportuna, para la debida ejecucion del objeto del contrato y estara obligado a cumplir
con lo estipulado en las demas clausulas y condiciones previstas en este
documento.

. Aprobar oportunamente la garantia Unica.

Dar a conocer al contratista cualquier anomalia que se presente dentro del

desarrollo del objeto del contrato para tomar las medidas correctivas necesarias.

La ESE CRIB se abstendra de cancelar el valor de los servicios prestados o bienes

suministrados total o parcialmente cuando el supervisor del contrato certifique

incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales.

9. Liquidar el contrato.

SEN

~N o

®

14.SUPERVISION DEL CONTRATO Y FUNCIONES DE LA SUPERVISION

La supervision del contrato estara designada por la gerencia de la Empresa Social del
Estado Centro de Rehabilitacién Integral de Boyacd, de conformidad con lo indicado en el

artijg;:lo 48 del Acuerdo No. 100.10.03.011 del 4 de septiembre de 2024.
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Seran entre otras las funciones a ejercer por la supervision y/o apoyo a la supervisién del
contrato, esta ultima, si asi se considera necesario:

ETAPA PRECONTRACTUAL

Funciones Administrativa:

1.

2.

Acopiar la documentacion producida en la etapa precontractual que se requiera
a fin de contar con el maximo de informacién sobre el origen del contrato.
Realizar estudios previos de acuerdo con las necesidades del servicio, el
formato y las condiciones a plasmar en el contrato.

Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecucion del
objeto contractual.

Garantizar el estudio de mercado con los soportes de este, en aquellos casos
en que asi lo exija el estatuto y manual de contrataciéon de la ESE.

ETAPA CONTRACTUAL

Funciones Técnicas:

1

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones
técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar - segun
el caso — la existencia de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, calculos, especificaciones y demas aspectos técnicos que estime
necesarias para suscribir el acta de iniciacion y la ejecucién del objeto
pactado.

Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo
ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir de
manera justificada su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere
necesario.

Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato. En caso de requerirlas debera solicitar los ajustes
a los contratos, aportando la documentacion requerida para el efecto,
solicitando la aprobacién del mismo por parte de gerencia.

Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y
recomendar los ajustes a que haya lugar.

Velar y verificar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, servicios,
insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias
para el control de estos.

Realizar las justificaciones técnicas o econémicas a que haya lugar y que se
requieran durante las etapas contractuales y pos contractual o en los
requerimientos que para el efecto formule la dependencia interesada.
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8. Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y
procedimientos previstos para la ejecucion de las actividades contractuales
y post-contractuales.

9. Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de
hacer efectivas las garantias del contrato.

10. Verificar las entregas de los bienes o la prestacion de los servicios, de
conformidad con lo establecido en los contratos correspondlentes dejando
la constancia y justificacion escrita respectiva. |

11. Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas |
formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier
autoridad o particular facultado para ello, y someterlos a la aprobacién de la
Gerencia.

12. Abrir y llevar el libro o carpeta para registrar en él las novedades, érdenes e
instrucciones impartidas durante la ejecuciéon del contrato.

13. Llevar a cabo las demas actividades técnicas conducentes al desarrollo del
objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.

14. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

15. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en
desarrollo del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los
requerimientos para su mejor ejecuciéon, manteniendo siempre el equilibrio
contractual.

16. Verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente justificadas.

17. Revisar que la entidad estatal cumpla con los principios de publicidad de los
procesos de contratacién y de los documentos del proceso.

18. solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucién contractual, y seran responsables por mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion.

Funciones Administrativas:

—

Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y
tomar las medidas necesarias para mitigarlo de acuerdo con el ejercicio de la etapa
de planeacién de identificacién del riesgo y el manejo dado a ellos en los
documentos del proceso.

Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir
con su funcién.

Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisién que
afecte la moralidad publica con los soportes correspondientes.

Establecer mecanismos 4giles y eficientes para el desarrollo de la supervision o
f‘nterventoria a su cargo.

[
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6. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista
durante la ejecucién del contrato, de tal forma que la ESE intervenga oportunamente
frente a las solicitudes presentadas. =

7. Organizar la informacion y documentos generados durante la ejecucion del contrato,
manteniéndolos a disposicion de los interesados y enviar, una vez se produzca, al
area de contratacion para su archivo correspondiente en la carpeta contractual.

8. Coordinar con las dependencias de la ESE, que tengan relacién con la ejecucion
del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones.

9. Definir los cronogramas que se seguiran durante el tramite de las etapas contractual
y post-contractual.

10. Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable
en su funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se
celebren y decisiones que se adopten.

11. Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, procurando
soluciones agiles y oportunas a los inconvenientes generados durante la ejecucién
del contrato.

12. Presentar los informes de cumplimiento del contrato (informe de supervisién y
certificacion de seguimiento y ejecucion de este, de manera mensual) con destino a
la carpeta del contrato que reposa en la entidad.

13. Entregar informacién a la ESE, de posibles incumplimientos del proveedor o
contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes. Los cuales también
reposaran en la carpeta contractual.

14. Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de
personas externas a las areas de influencia del contrato.

15. Procurar que por causas atribuibles a la E.S.E. no sobrevenga mayor onerosidad,
es decir, no se rompa el equilibrio financiero del contrato.

16. Programar y coordinar con el contratista y con quien considere necesario, reuniones
periédicas para analizar el estado de ejecucién y avance del contrato.

17. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, planes de contingencia,
salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.

18. Verificar la entrega de bienes de los que se haya solicitado su préstamo, para la
prestacion del servicio con el area de almacenamiento.

19. Proyectar la correspondencia que resulte conveniente habida consideracién a los
requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones.

20. Verificar que las facturas o cuentas de cobro se presenten de manera mensual junto
con la planilla de pago de seguridad social del mes correspondiente, teniendo en
cuenta que se cancele el valor segun lo indicado en normatividad vigente y la fecha
en que por disposicion legal debe efectuarlo.

21. Requerir del contratista la presentaciéon de informe mensual de actividades si asi
quedo establecido en el contrato y si durante el mes se requirié de la ejecucién de
actividades por parte del contratista.

22. Realizar seguimiento a la ejecucién del contrato.

23. Recepcionar correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime

?Z convenientes a la gerencia de la ESE, para su respuesta
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24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

35.

36.
37,
38.

Exigir el cumplimiento de los plazos del contrato y de los cronogramas previstos en
el mismo.

Requerir oportunamente al contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los
términos estipulados, documentando cada actuacion realizada. '

Identificar las necesidades de cambio o ajuste y viabilizar su tramite.

Realizar las recomendaciones a la Gerencia de la ESE, de la suscripcion de
adicionales o maodificatorios, para lo cual se debera realizar la justificacion
correspondiente.

En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o
juridicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, asi lo
hara saber a la Gerencia y/o asesora juridica, con miras a lograr la mejor decisién
para las para las partes.

Manejar la relaciéon con el proveedor o contratlsta

Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad,
especificaciones y demas atributos establecidos en los documentos del proceso.
Revisar si la ejecucién del contrato cumple con los términos del mismo y las
necesidades de la entidad estatal y actuar en consecuencia de acuerdo a lo
establecido en el contrato.

Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de
acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso.

. Revisar que el expediente electronico y fisico del contrato este completo, sea

actualizado constantemente y cumpla con la normatividad aplicable.

Solicitar y presentar informes sobre el estado de ejecucién y avance de la ejecucion
contractual, con la periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza
de los mismos y un informe final de su ejecucion.

Realizar planes de mejoramiento oportunamente ante un posible incumplimiento por
parte del contratista.

Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta
administracion del contrato.

Cuando asi se requiera, debera solicitar la asesoria juridica, en el tramite a seguir,
de manera tal que se garantice en cada una de las actuaciones, el debido proceso
y del derecho de defensa al contratista.

Funciones Legales:

1

Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantias exigidas
y velar por que estas permanezcan vigentes segun lo pactado, sean entregadas en
el término definido de acuerdo con lo establecido en la clausula contractual
respectiva

Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se realice el pago de los impuestos
y tributos nacionales, departamentales o municipales a que haya lugar, evidencia
que debe allegarse como soporte a la carpeta contractual.
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w

oAl

o

10.
11.

12.

13
14.
15.

16.

Promover el oportuno ejercicio de las facultades y prerrogativas extraordinarias y
mecanismos de apremio previstas en la ley.

Segun el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados.

Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los
contratos y que las mismas estén debidamente soportadas.

Velar por el cumplimiento de las obllgaclones laborales que se generen con relacién
al contrato suscrito.

Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las
recomendaciones a que haya lugar. :
Garantizar que todas las actas generadas durante la ejecucién del contrato para
documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, asi como las
actas parciales de avance, de recibo final y liquidacion estén oportunamente
suscritas por todas las partes intervinientes en las mismas.

Verificar que el contratista suscriba y allegue al contrato las pélizas establecidas en
el mismo, en un término no mayor a tres dias, siguientes a su suscripcién.
Coordinar con el area juridica la revisién y aprobacion de las garantias.

Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidacién del contrato o proyectar
dicha liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.

En caso de no concurrir el contratista para la firma del acta de liquidacién, remitir el
proyecto de acta a la direccion o correo electrénico que repose en la carpeta
contractual, lo cual de ser necesario debera realizar en dos oportunidades, de
manera tal que dichos soportes amparen la liquida unilateral del contrato si asi se
requiere.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los
particulares o las autoridades en relacién con el desarrollo del contrato.

Verificar que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del
contrato, y de acuerdo con los valores establecidos.

Informar oportunamente la ocurrencia de cualquier hecho que pueda dar origen a la
toma de acciones de tipo contractual y/o aplicacién de sanciones y, en general, al
inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.
Informar a la E.S.E. las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta
transparente y ética de los servidores publicos y contratistas.

ETAPA POSTCONTRACTUAL

Funciones Legales:

1.
25

Preparar y suscribir en conjunto con el contratista el acta de liquidacién del contrato.
En caso de no concurrir el contratista para la firma del acta de liquidacion bilateral,
dentro del término de 4 meses contados a partir de la finalizacién del plazo de
ejecucion del contrato, remitirle el proyecto de acta a la direccidn o correo electrénico
que repose en la carpeta contractual, lo cual de ser necesario debera realizar en
dos oportunidades, de manera tal que dichos soportes amparen la liquidacion

L
Y

ywilateral del contrato si asi se requiere.
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3. Remitir las evidencias de notificacién para que desde el area de contratacion se
proyecte el acta de liquidacién unilateral correSpondiente a través de acto
administrativo que debera ser firmado por la gerenma

Para el proceso de liquidacién del contrato, y si asi lo requiere, deberé asesorarse
con la contadora de la instituciéon.

PARGRAFO: Las funciones a ejercerse por parte de la interventoria, deberan definirse en

el estudio previo y la minuta contractual, acorde con el objeto del contrato que va a ser
supervisado por esta.

15. ANALISIS Y ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO

Se identifican dentro del presente proceso de contratacion los siguientes riesgos que
pueden afectar el equilibrio econémico del contrato, como en cualquier negocio, la
propuesta presentada por quien decida participar en la contratacion del objeto debe
estar precedida de un analisis sobre las posibilidades de riesgos involucrados, teniendo
en cuenta para el efecto que la existencia de riesgos es connatural al negocio, para lo
cual es necesario tener claro el concepto de riesgos, como aquel dafio potencial que
puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un
contrato en cualquiera de sus etapas, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda
llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, como también es la
probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de
ejecucion del contrato y con las obligaciones del mismo.
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16.GARANTIAS O COBERTURA DE LOS RIESGOS

En cumplimiento de los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacién descritas
en los Articulos 38 al 42 del Estatuto de Contratacién de la Entidad, y teniendo en cuenta
el presente proceso, se considera que se constituyan pélizas a favor de la Empresa Social
del Estado Centro de Rehabilitacion Integral de Boyaca — CRIB, asi:

El proponente favorecido debera constituir una garantia tnica en favor de la EMPRESA
expedida por una compariia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia,
dentro de la fecha sefialada en el cronograma de los pliegos, amparando los siguientes

riesgos:
Clase de Riesgos % S(\)’l;:'grel Vigencia
Por el término de duracién del
Cumplimiento del Contrato. 10% Del contrato contrato y seis (06) meses
mas.
: 5 Por el término de duracion del
0,
Calidad del servicio 15% Del contrato contrato y un (1) afio mAs.
Calidad de los bienes - Por el término de duracién del
suministrados. 20% Del contrato contrato y un (1) afio mas.
Del valor Por el termino de 120 dias
; del calendario contados a partir de
0,
Seriedad de la oferta 10% presupuesto la presentacién de la
(\z oficial propuesta.

A= o
/
/
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TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre de la persona natural
o razén social de la persona juridica que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o Unién temporal, la garantia
debera tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales
del oferente plural. :

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias deberan otorgarse de acuerdo con lo establecido
en el Articulo 2.2.1.2.3.1.7. Decreto 1082 de 2015, sus modificaciones, adiciones o
derogaciones, e indicarlo en la péliza de manera expresa.

PARAGRAFO SEGUNDO: La garantia unica debera ajustarse siempre que se produzca
modificacién en el plazo y/o valor del contrato o en el evento de que se presente la
suspension y reinicio de este.

PARAGRAFO TERCERO. - La aprobacién de la Garantia Unica se realizara de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 42 del Estatuto de Contratacion.

PARAGRAFO CUARTO: Igualmente el Contratista se compromete a responder de los
perjuicios que cause a la entidad contratante de los vicios ocultos en los bienes y/o servicios
entregados en los términos de la legislacion civil y comercial, de los Articulos 4, 26, 52, 55
y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias y de conformidad a los
estipulado en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, la garantia se mantendra vigente
durante la vida y liquidacién del contrato y se ajustara a los limites, existencia y extension
de los riesgos amparados.

PARAGRAFO QUINTO: La péliza debera amparar la caducidad del contrato, las multas y
de la clausula penal pecuniaria y demas sanciones. Si el Contratista se negare a constituir
la garantia Unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracién establecidos en
este paragrafo, el CRIB, podra declarar la caducidad del contrato.

PARAGRAFO SEXTO: El contratista se compromete a allegar las pélizas en un término
maximo de tres (03) dias a partir de la suscripcién del contrato.

FIRMA (DE QUIEN GENERA LA 7

NECESIDAD):

NOMBRE RESPONSABLE: NUBIA YANETH GUEVARA PINTO
DEPENDENCIA: ASESOR DESARROLLO DE SERVICIOS

\‘.
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